EQIP 2008 Lista de Costo de 90%, Puerto Rico

FY 2012
Code Practice Name Component Units  Unit Cost
Plan Detallado para de Manejo de Nutrientes _ CAP Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios Técnicos(TSPs) certificado, para
102 (102) desarrollar un Plan Detallado para el Manejo de Nutrientes (CNMP). No. $ 4,176.00
Menor de 100 Ac._Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios Técnicos(TSPs)
104 Plan de Conservacion Manejo de Nutrientes_CAP (104) certificado, para desarrollar un Plan para el Manejo de Nutrientes. No. $ 1,915.20
De 101-300 Ac ._Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios Técnicos(TSPs)
104 Plan de Conservacion Manejo de Nutrientes_CAP (104) certificado, para desarrollar un Plan para el Manejo de Nutrientes. No. $ 2,268.00
Mas de 300 Ac ._Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios Técnicos(TSPs)
104 Plan de Conservacion Manejo de Nutrientes_CAP (104) certificado, para desarrollar un Plan para el Manejo de Nutrientes. No. $ 2,721.60
Menos de 50 acres_Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios Técnicos(TSPs)
106 Plan de Manejo de Bosque_CAP (106) certificado, para desarrollar un Plan para el Manejo de Bosque. No. $ 1,512.00
Menos de 50-100 Ac._ Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios
106 Plan de Manejo de Bosque_CAP (106) Técnicos(TSPs) certificado, para desarrollar un Plan para el Manejo de Bosque No. $ 2,772.00
Mas de 100 Ac Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios Técnicos(TSPs)
106 Plan de Manejo de Bosque_CAP (106) certificado, para desarrollar un Plan para el Manejo de Bosque No. $ 3,780.00
Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios Técnicos(TSPs) certificado, para
114 Plan Manejo Integrado de Plagas_CAP (114) desarrollar un Plan para el Manejo Integrado de Plagas No. $ 1,512.00
Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios Técnicos(TSPs) certificado, para
118 Plan de Manejo de Aguas de Riego_CAP (118) desarrollar un Plan de Manejo de Aguas de Riego. No. $ 2,331.00
Plan de Manejo para el uso Eficiente de Energia en Menos de 70 AU_Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios Técnicos(TSPs)
122 Actividades Agricolas _Edificios _CAP (122) certificado, para desarrollar un Plan de Manejo de uso de Energia en Actividades Agricolas. No. $ 1,373.00
Plan de Manejo para el uso Eficiente de Energia en 70-300 AU_Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios Técnicos(TSPs)
122 Actividades Agricolas _Edificios _CAP (122) certificado, para desarrollar un Plan de Manejo de uso de Energia en Actividades Agricolas. No. $ 1,807.00
Plan de Manejo para el uso Eficiente de Energia en 301-2500 AU_Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios Técnicos(TSPs)
122 Actividades Agricolas _Edificios _CAP (122) certificado, para desarrollar un Plan de Manejo de uso de Energia en actividades agricolas. No. $ 2,238.00
Una Empresa no pecuaria _Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios
Plan de Manejo para el uso Eficiente de Energia en Técnicos(TSPs) certificado, para desarrollar un Plan de Manejo de uso de Energia en actividades
122 Actividades Agricolas _Edificios _CAP (122) agricolas. No. $ 2,290.00
Dos Empresa no pecuaria_Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios
Plan de Manejo para el uso Eficiente de Energia en Técnicos(TSPs) certificado, para desarrollar un Plan de Manejo de uso de Energia en actividades
122 Actividades Agricolas _Edificios _CAP (122) agricolas. No. $ 2,929.00
Empresa mixta no pecuaria_Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios
Plan de Manejo para el uso Eficiente de Energia en Técnicos(TSPs) certificado, para desarrollar un Plan de Manejo de uso de Energia en actividades
122 Actividades Agricolas _Edificios _CAP (122) agricolas. No. $ 943.00
Plan de Manejo para el uso Eficiente de Energia en Finca_Sin Sistema de Riego de menos de 50Ac_ Participante obtiene los servicios de un Proveedor
124 Actividades Agricolas _Fincas CAP 124 de Servicios Técnicos(TSPs) certificado, para desarrollar un Plan de Manejo de uso de Energia. No. $ 1,491.00
Plan de Manejo para el uso Eficiente de Energia en Finca_Sin Sistema de Riego de 50-499 Ac_Participante obtiene los servicios de un Proveedor de
124 Actividades Agricolas _Fincas CAP 124 Servicios Técnicos(TSPs) certificado, para desarrollar un Plan de Manejo de uso de Energia. No. $ 1,886.00
Plan de Manejo para el uso Eficiente de Energia en Finca_Sin Sistema de Riego de 500-4,999 Ac_Participante obtiene los servicios de un Proveedor de
124 Actividades Agricolas _Fincas CAP 124 Servicios Técnicos(TSPs) certificado, para desarrollar un Plan de Manejo de uso de Energia. No. $ 2,317.00
Plan de Manejo para el uso Eficiente de Energia en Finca_Con Sistema de Riego menos de 50 Ac_Participante obtiene los servicios de un Proveedor de
124 Actividades Agricolas _Fincas CAP 124 Servicios Técnicos(TSPs) certificado, para desarrollar un Plan de Manejo de uso de Energia. No. $ 2,290.00
Plan de Manejo para el uso Eficiente de Energia en Finca_Con Sistema de Riego de 50-499 Ac_Participante obtiene los servicios de un Proveedor de
124 Actividades Agricolas _Fincas CAP 124 Servicios Técnicos(TSPs) certificado, para desarrollar un Plan de Manejo de uso de Energia. No. $ 3,063.00
Plan de Manejo para el uso Eficiente de Energia en Finca_Con Sistema de Riego de 500-4,999 Ac_Participante obtiene los servicios de un Proveedor de
124 Actividades Agricolas _Fincas CAP 124 Servicios Técnicos(TSPs) certificado, para desarrollar un Plan de Manejo de uso de Energia. No. $ 3,968.00
Plan Manejo de Descargas de Agua de Sistema de Con mapa_Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios Técnicos(TSPs)
130 Drenaje CAP (130) certificado, para desarrollar un Plan Manejo de Descargas de Agua de Sistema de Drenaje. No. $ 1,698.00
Plan Manejo de Descargas de Agua de Sistema de Sin mapa_Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios Técnicos(TSPs) certificado,
130 Drenaje CAP (130) para desarrollar un Plan Manejo de Descargas de Agua de Sistema de Drenaje. No. $ 1,952.00
Construir monticulos separados por canales paralelos de poca profundidad, en areas llanas con
310 Siembra en Bancos (310) suelos de pobre drenaje equipo y labor. Acre 22.50
313 Estructura de Aimacenar Residuos (313) Charca; construccién (excavacion/relleno), materiales, equipo, movilizacién y labor. Cu Yd. 14.20
313 Estructura de Aimacenar Residuos (313) Tanque en hormigén; construccién, materiales, equipo, movilizacién y labor. Cu Yd. 368.00
Estructura de almacenamiento; construccion en hormigén con 3 paredes y techo (metal/galvalum),
313 Estructura de Aimacenar Residuos (313) materiales, equipo, movilizacion y labor. Sq.Ft  $ 37.00
Renovacion Estructura Almacenar Residuos: Cumplido con largo de vida/sea parte de un sist.
Emision de gases procesados por digestor,incluye remocion efluentes/solidos/relleno/re-vegetacion
313 Estructura de Aimacenar Residuos (313) del area. Cuvd. $ 3.40
Control manual/Quimico: 50-31 % cubierta de suelo de malezas arbustiva, 2" 0 menos de didmetro-
314 Manejo de Malezas Arbustivas (314) DBH, materiales, equipo, movilizacién y labor. De ser necesario prox. afio al 30% y tercer afio < 15%. Acre $ 206.70
Control manual/Quimico: 30-16% cubierta del suelo de malezas arbustiva, 2" 0 menos de didmetro a
314 Manejo de Malezas Arbustivas (314) la altura del pecho-DBH,equipo, movilizacion y labor. De ser necesario prox. afio £15%. Acre $ 156.20
Control manual/Quimico: £15% cubierta del suelo de malezas arbustiva, 2" o menos de didmetro a la
314 Manejo de Malezas Arbustivas (314) altura del pecho-DBH,equipo, movilizacién y labor. Acre $ 107.00
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Manejo de Malezas Arbustivas (314)
Manejo de Malezas Arbustivas (314)

Manejo de Malezas Arbustivas (314)

Control de Malezas Herbaceas (315)

Control de Malezas Herbaceas (315)

Control de Malezas Herbaceas (315)
Control de Malezas Herbaceas (315)
Control de Malezas Herbaceas (315)
Control de Malezas Herbaceas (315)

Facilidad para el Manejo de Mortandad de Animales

Facilidad para el Manejo de Mortandad de Animales
Estructura para Composta (317)

Estructura para Composta (317)
Canal de Riego (320)

Arado Profundo (324)

Remocién de Obstrucciones en Cauces (326)

Manejo de residuos, no labranza/labranza en
franjas/siembra dirigida (329)

Cultivos al Contorno (330)

Cultivos al Contorno (330)
Cultivos al Contorno (330)

Cultivos al Contorno (330)

Huertos y Frutales al Contorno y otras cosechas
perennes (331)

Siembra Protectora (340)

Siembra de Areas Criticas (342)
Siembra de Areas Criticas (342)
Siembra de Areas Criticas (342)

Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)
Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)
Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)
Cierre de Charca de Desperdicios (360)

Canal de Desvio (362)

Digestor Anaerébico (366)

Techos y Cubiertas (367)

Mejoras a Equipo y Estructuras para Uso Eficiente de
Energia (374)

Mejoras a Equipo y Estructuras para Uso Eficiente de
Energia (374)

Mejoras a Equipo y Estructuras para Uso Eficiente de
Energia (374)
Mejoras a Equipo y Estructuras para Uso Eficiente de
Energia (374)

Mejoras a Equipo y Estructuras para Uso Eficiente de
Energia (374)

Control quimico: 50-31% cubierta del suelo malezas arbustiva, 2" 0 menos de diametro a la altura del
pecho-DBH,equipo, movilizacién y labor. De ser necesario prox. afio al 30% y tercer afio < 15%.

Control quimico: 30-16% cubierta del suelo de malezas arbustiva, 2" 0 menos de diametro a la altura
del pecho-DBH,equipo, movilizacién y labor. De ser necesario prox. afio < 15%.

Control quimico: < 15% cubierta del suelo de malezas arbustiva, 2" o menos de diametro a la altura
del pecho-DBH,equipo, movilizacién y labor.

Mag./Bueyes/Quim_Control malezas herbaceas, 50-31% cubierta del suelo, 2 aplicaciones yerbicida y
1 pase mag/bueyes, equipo/movilizacién/labor. De ser necesario prox. afio 30-16% y tercer afio
<15%.

Mag./Bueyes/Quim., control malezas herbaceas 30-16% cobertura del suelo, 2 aplicaciones de
yerbicida y 1 pase mag. o bueyes, equipo, movilizacién y labor. De ser necesario prox. afio <15%.

Mag./Bueyes/Quim., control malezas herbaceas < 15% cobertura del suelo, malezas herbaceas, 2
aplicaciones de yerbicida y 1 pase mag. o bueyes, , equipo, movilizacién y labor.

Control Quimico Control malezas herbaceas, 50-31% cubierta del suelo, 2 aplicaciones yerbicida. De
ser necesario prox. afio 30-16% y tercer afio <15%.

Control Quimico control malezas herbaceas 30-16% cubierta del suelo, 2 aplicaciones de yerbicida.
De ser necesario prox. afio al £15%.

Control Quimico control malezas herbaceas < 15% cobertura del suelo, 2 aplicaciones de yerbicida.

Estructura para disponer animales muertos. Incluye excavacion, materiales y relleno. Tiene que
cumplir con todas las regulaciones ambientales.

Composta/Estructura Almacenar residuos secos, construccion en hormigén, techo (metal/galvalum), 3
contenedores 5' de prof., materiales, equipo/instalacion labor y movilizacion.

Estructura de almacenamiento residuos secos (méax.. 24'X24'X8"); 3 paredes y piso en hormigon;
techo (metal/galvalum), materiales, equipo, movilizacién y labor.

Composta: residuos secos/animales muertos, construccion en hormigén reforzado, paredes, techo
(metal/galvalum), 3 contenedores, materiales, equipo/instalacién labor y movilizacion.
Construccion/restauracion de canal en tierra, equipo, labor y movilizacién.

Romper capas de suelos compactadas haciendo uso de maquinaria (menos de 20% de declive),
subsolado, equipo, labor y movilizacién.

Remocién de escombros, basura o cualquier obstruccion que impide el libre fluir de las aguas en
cauces o canales.

Quimico o manual, labor y movilizacion.

Maquina - surcado para la siembra al contorno, monticulo <8", en areas de <20% o menos de
declive, equipo, movilizacién y labor.

Bueyes monticulo alto (>8")- Surcado para la siembra al contorno de tubérculos, equipo, movilizacién
y labor.

Bueyes - surcado para la siembra al contorno <8", materiales, equipo, movilizacién y labor.

Arreglo (Layout) para establecer al contorno la siembra del cultivo seleccionado, labor.

Arreglo (Layout) para establecer al contorno siembra de huertos y frutas, labor.

Establecer siembra temporal, usando bueyes o maquinaria (20% declive), materiales y labor.

Grama; para estabilizar area después de una construccion, preparacion y establecimiento, materiales,
equipo, movilizacién y labor.

Semillas, preparacion y establecimiento, materiales, equipo, movilizacién y labor.

Siembra de arboles, materiales, equipo, movilizacién y labor.

Disco (< 20% inclinacién) uno o dos pases de arado. Después de sembrado 33% del terreno estara
protegido por los residuos, materiales, equipo, movilizacién y labor.

Bueyes, uno o dos pases de arado. Después de sembrado 33% del terreno estara protegido por los
residuos, materiales, equipo, movilizacién y labor.

Quimico y surcado, Una aplicacion de yerbicida/uno o dos pases de arado. Después de sembrado
33% del terreno estara protegido por los residuos, materiales, equipo, y labor.

Remover estructuras, accesorios asociados a la charca y disponer de los desperdicios de acuerdo a
un Plan de Manejo de Nutrimentos. Rellenar la charca.

Construccion de zanja de desvio (excavacion/relleno), materiales, equipo, labor y movilizacion.

Digestor-produce gas de desperdicio. Generador, separador, bomba, tuberia, instalacion, controles,
facilidades, cuarto-caldera, antorcha. No incluido charca-313,tranferencia-634,cubierta-367.
Membrana de fabricacion flexible instalada sobre una estructura de tratamiento o de almacenaje de
residuos. Materiales, Equipo/instalacion, labor y movilizacién.

Sustituir abanico por uno de circulacién de 36", 7 (Ibf) minimo, eficiencia 16.9 (Ibf/lkW) minimo.
Materiales, instalacion. Cliente proveera recibos y fotos para la Certificacion.

Sustituir las lamparas incandescentes (bombillas) por fluorescentes (T5/T8); en salas de espera,
edificios. Materiales, Instalacién.Cliente proveera recibos y fotos para la Certificacion.

Instalacion de variador de velocidad (VSD) para bombas de vacio lobulares Ahorro de energia
reduciendo la demanda de bomba. Incluye materiales/labor por alambrado e instalacién.
Instalacién de motor para bombas de vacio lobulares Ahorro de energia reduciendo la demanda de
bomba. Incluye materiales/labor por alambrado e instalacion de MOTOR.

Remplazo de motor por unidad con requisitos de NEMA Premium®. Reduce costos de operacién y
consumo de energia, aumenta eficiencia y vida Util de la bomba. Incluye materiales/labor de
instalacion.
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Mejoras a Equipo y Estructuras para Uso Eficiente de
Energia (374)

Mejoras a Equipo y Estructuras para Uso Eficiente de
Energia (374)

Mejoras a Equipo y Estructuras para Uso Eficiente de
Energia (374)

Mejoras a Equipo y Estructuras para Uso Eficiente de
Energia (374)
Charca (378)

Siembra en varios niveles (379)
Manejo Silvopastoril (381)
Cerca (382)

Cerca (382)
Bosques Riberefios de Amortiguamiento (391)

Bosques Riberefios de Amortiguamiento (391)

Franja Filtrante (393)
Desagle Protegido (412)
Zanjas de Ladera (423)

Tuberia para Riego (430)
Tuberia para Riego (430)
Tuberia para Riego (430)
Reserva para Riego (436)
Reserva para Riego (436)
Reserva para Riego (436)

Sistema de Riego por Goteo (441)

Sistema de Riego por Goteo (441)

Sistema de Riego por Goteo (441)

Sistema de Riego por Pistero (442)

Sistema de Riego por Pistero (442)

Sistema de Riego por Pistero (442)

Sistema de Riego, Recoleccién Remanente de agua
(447)

Manejo de agua de riego (449)

Desmonte (460)

Alisado de Terreno (466)

Restriccion de Uso (472)

Restriccion de Uso (472)

Cobertura con pastos secos- mulch (484)

Preparar terreno para la siembra arboles/arbusto (490)
Preparar terreno para la siembra arboles/arbusto (490)

Preparar terreno para la siembra arboles/arbusto (490)

Manejo de Forraje (511)

Forraje y Biomasa (512)
Forraje y Biomasa (512)

Remplazar calentador de agua existente por unidades CHR recomendad por un técnico certificado de
EPA. Labor, materiales por remplazo de unidades instalacién de controles/condensador VSD. No.

Remplazar Compresor (scroll) por uno que reduzca el consumo de energia 15-25%. Costo incluye
nuevo compresor, alambrado y controles para mejorar sistema existente de refrigeracion. Hp

< 5,600 Ibs. leche/dia _Instalacion Enfriadores por placas con agua fria y de variador de velocidad
(VSD) para bombas de sist enfriamiento de leche y accesorios asociados. Materiales y labor. No.

>5,600 Ibs. leche/dia _Instalacién Enfriadores por placas con agua fria y de variador de velocidad

(VSD) para bombas de sist enfriamiento de leche y accesorios asociados. Materiales y labor. No.
Construccion de charca (excavacioén/relleno), materiales, equipo, movilizacién y labor. Cu Yd.
Siembra de arboles para crear estratificacion vertical, materiales, equipo, y labor. No.
Siembra de arboles en areas de pastoreo, con barrera de alambre de cabro, materiales, equipo,

movilizacién y labor. No.
Alambre de cabro/puas, con poste de acero/madera tratada, con portén, materiales, equipo,

movilizacién y labor. Lin Ft
Poste vivo & Alambre de cabro/puas, con poste de acero/madera tratada, con portén, materiales,

equipo, movilizacién y labor. Lin Ft
Siembra de arboles, materiales, equipo, movilizacién y labor. No.
Regeneracion natural, manejo de especies invasivas, movilizacién y labor. Acre
Material vegetativo, preparacion del area y establecimiento semilla/estolones, materiales, equipo y

labor. Acre
Construir canal y establecer proteccion vegetativa, materiales, equipo, labor y movilizacion. Acre
Construccion manual de zanja de ladera, labor. Acre

Tuberia plastica, 2-4" dia., instalada a 2' de profundidad (transportar agua desde una fuente hasta el

lugar de almacenaje). El resto de la tuberia del sistema esta incluido en la Practica 441. Lb.
Tuberia plastica, 6-10" dié., instalada a 2' de profundidad. Para transferir agua/residuos, materiales,
instalacion. Lb.
Tuberia plastica, 12-18" did., instalado a 2' de profundidad (transportar agua desde una fuente hasta

el lugar de almacenaje). El resto de la tuberia esta incluido en la Practica 441. Lb.
Construccion de estructura (Charca) de reserva (excavacion/relleno) para almacenar y regular el uso

de agua para riego, materiales, equipo, movilizacion y labor. Cu Yd.
Tanque plastico para almacenar y regular el uso de agua para riego, materiales (tanque y

accesorios), instalacién y movilizacion. Gal
Construccion de una caja en hormigén reforzado para medir o regular flujo y conectar al canal

principal de riego. Materiales, equipo, labor y movilizacién. No.
Cinta de Goteo, instalacion de sistema de riego, materiales (cinta, tuberia, valvulas, filtro, etc.),

equipo, labor y movilizacién. No incluye bomba, fuente de energia ni de agua. Acre

Manga de PE, instalacién de sistema de riego, materiales (manga, tuberia, micro aspersores,
vélvulas, filtro, etc.), equipo, labor y movilizacién. No incluye bomba, fuente de energia ni de agua. Acre

Mejorar/Reparar Sistema de Riego-Estacion de control. Aumentar el rendimiento/eficiencia del

sistemas de riego y la unidad de filtracion. Incluye filtros, tuberias, valvulas, accesorios y labor. Acre
Instalacion de sistema de riego (Sistema movible-Traveler), materiales (tuberia, pistero, vélvulas,

etc.), equipo, labor y movilizacién. No incluye bomba,fuente de energia ni de agua. Acre
Instalacion sistema portatil con aspersor, materiales (tuberia, pistero, valvulas, etc.), equipo, labor y
movilizacién. No incluye bomba, fuente de energia ni de agua. Acre
Instalacion de sistema de riego (Sistema fijo) materiales (tuberia, pistero, valvulas, etc.), equipo, labor

y movilizacién. No incluye bomba, fuente de energia ni de agua. Acre

Construccion de estructura para la recoleccién de los remanentes de agua de Sistema de Riego por

Pistero. Cu Yd.

Registro de crecimiento de cosecha, humedad del suelo, fecha y cantidad de riego, cantidad de lluvia,

determinacién humedad del suelo (manual o sensor), control y monitoria del agua de riego. Acre
Limpieza de terreno con maquinaria para establecimiento de estructura, equipo/movilizacién y labor. Acre
Remocién y alisado del terreno para mejorar el drenaje superficial proveyendo un area uniforme par

el cultivo. (Movilizacién y equipo) Acre
Alambre de cabro/puas, con poste de acero/poste tratado, con portén, materiales, equipo,

movilizacién y labor. Lin Ft
Poste vivo & Alambre de cabro/plas, con poste de acero/poste tratado, con porton, materiales,

equipo, movilizacién y labor. Lin Ft
Paca de heno/control de erosion, cubierta de 2 a 4 pulgadas de espesor, materiales, equipo,

movilizacién y labor. Acre
Quimicos, preparacion de terreno para la siembra de arboles/arbustos, materiales, equipo,

movilizacién y labor. No.
Manual (machete, azada, otros), preparacion de terreno para la siembra de arboles/arbustos,

materiales, equipo, movilizacién y labor. No.
Manual y Quimico preparacion de terreno para la siembra de arboles/arbustos, materiales, equipo,
movilizacién y labor No.
Toma de muestra para andlisis de forraje- Labor y materia. Acre
Magquinaria/Quimico, <20% declive/semillas/ estolones, materiales, equipo, movilizacién y labor. Acre
No Magquinaria, (bueyes) semillas/estolones, materiales, equipo, movilizacién y labor. Acre

$

1,890.00

450.00

7,182.00

9,522.00
13.00
8.50

51.80

3.40

4.10
11.00
149.00

1,255.10
17,747.40
492.00

2.40

1.90

8.80

0.68

6,475.20

1,372.50

1,443.90

144.00

1,260.90

1,385.40

1,354.95

10.40

12.80

225.00

130.00

3.40

4.10

242.20

2.40

2.60
1.30

262.80
315.00




516

516

527

527

528

533

533

533

533

533

533

533

533
548

557

558

561

561

561

574

578

578
580

580
582
590
590
590

595
601
603

612

612

614

614

632

633

633

634

634

Tuberia (516)

Tuberia (516)

Manejo de sumideros en el Carso (527)
Manejo de sumideros en el Carso (527)
ltinerario de Pastoreo (528)

Sistema de Bombeo (533)

Sistema de Bombeo (533)

Sistema de Bombeo (533)

Sistema de Bombeo (533)

Sistema de Bombeo (533)

Sistema de Bombeo (533)

Sistema de Bombeo (533)

Sistema de Bombeo (533)

Tratamiento Mecanico en Pastizales (548)
Alineacién de surcos (557)

Estructura para recoger agua de techos (558)

Proteccion de area de uso intenso o frecuente (561)
Proteccion de area de uso intenso o frecuente (561)

Proteccion de area de uso intenso o frecuente (561)

Desarrollo de Manantial (574)
Cruce en Cuerpo de Agua (578)

Cruce en Cuerpo de Agua (578)

Proteccion de Riberas y Areas Costeras (580)

Proteccion de Riberas y Areas Costeras (580)
Canal en tierra (582)

Manejo de Nutrimentos (590)

Manejo de Nutrimentos (590)

Manejo de Nutrimentos (590)

Manejo Integrado de Plagas (595)
Barreras Vegetativas (601)

Rompevientos herbaceo (603)

Establecimiento de Arboles/Arbustos (612)
Establecimiento de Arboles/Arbustos (612)
Estructura de Almacenar Agua (614)
Estructura de Almacenar Agua (614)
Separador de Residuos Sélidos/Liquidos (632)
Uso de residuos agricola (633)

Uso de residuos agricola (633)

Transferencia de Residuos (634)

Transferencia de Residuos (634)

Tuberia PVC (Schedule 40), de 1/2 a 3/4" dia., incluye instalacién, desde una estructura de
almacenamiento al bebedero y/o de un bebedero a otro.

Tuberia PVC (Schedule 40), de 1 a 2" dia., incluye instalacién, desde una fuente de agua hasta una
estructura de almacenamiento.

Establecimiento y manejo de vegetacion para crear zona de amortiguamiento de 25' de ancho
alrededor borde. Cercar el area de amortiguamiento.

Remocién de escombros y establecimiento y manejo de vegetacion para crear zona de
amortiguamiento de 25' de ancho alrededor borde. Cercar el &rea de amortiguamiento.

Establecer itinerario de Pastoreo:carga anual adecuada-forraje de 6 a 10 pulgadas-periodo de
descanso (18-25 dias)-registro de actividades. Un pago/acre bajo contrato

Bomba sumergible (hasta 10 HP), equipo (bomba, motor y caja de control) y movilizacion. Incluye
alambrado e instalacion.

Bomba sumergible (hasta 10 HP)/caseta, equipo (bomba, motor y caja de control), movilizacién,
alambrado e instalacién. Estructura piso hormigén reforzado, paredes en bloque, techo
galvalum/metal.

Bomba centrifuga (hasta 30 HP), equipo (bomba, motor y caja de control), movilizacion, instalacion y
conexion a la tuberia.

Bomba centrifuga (hasta 30HP)/caseta, equipo (bomba, motor, caja control), movilizacién,
instalacién/conexién. Estructura piso hormigén reforzado, paredes en bloque, techo galvalum/metal.

Bomba para riego, equipo (bomba, motor y caja de control), movilizacién, instalacién y conexion a la
tuberia.

Bomba para riego/caseta, equipo (bomba, motor y caja de control), movilizacion, instalacién y
conexion a la tuberia. Estructura piso hormigén reforzado, paredes en bloque, techo galvalum/metal.

Remplazo de bomba existente de manejo de residuos, 40-100HP por una de mayor eficiencia .
Entrega, alambrado, instalacién y conexion a tuberias,

Caseta/Sustituir bomba de manejo de residuos, 40-100HP. Entrega, alambrado, instalacién y
conexion a tuberias. Caseta piso hormigén reforzado, paredes en bloque, techos galvalum/metal
Cincelado con maquinaria o bueyes < 30% declive, equipo, labor y movilizacion.

Alineacién de surcos con inclinacién y longitud para proveer drenaje y controlar la erosién en terrenos
con pendiente menor de 20%, equipo y labor.

Vertedor y tuberia para mover el agua de lluvia lejos de las estructuras, materiales e instalacion.

Cobertura de hormigén (6" ancho) para areas de uso intenso o frecuente, materiales,
equipo/movilizacién y labor.

Cobertura de gravilla (1' ancho) para areas de uso intenso o frecuente, materiales,
equipo/movilizacién y labor.

Cobertura de gavion (9" ancho) para areas de uso intenso o frecuente, materiales,
equipo/movilizacién y labor.

Instalacion de tuberia para mover el agua a una caja de recogido y a un tanque de almacenamiento.
Incluye materiales, movilizacion, instalacion y labor.

Vado en gaviones, materiales (canastas de gavién, amarres, piedra, geotextil y material de base -
piedra, gravilla, arena), equipo, movilizacién y labor.

Vado en hormigén reforzado (6" profundidad), materiales (hormigén, refuerzo, geotextil y material de
base - piedra, gravilla, arena), equipo, movilizacién y labor.

Estabilizacién y proteccion de los banco de un cuerpo de agua usando rip- rap y vegetacion.

Estabilizacién y proteccién de los banco de un cuerpo de agua usando gabiones y vegetacion.
Excavacion de canal en tierra para el manejo de agua, equipo, movilizacion y labor.
Correctivo de suelo, encalado, materiales, movilizacién, instalacién y labor.

Aplicacion NPK/andlisis de suelo y registro de actividades.

Aplicacion NPK y registro de actividades.

Manejo Integrado de Plagas registro de actividades/identificaciéon y monitoreo de plagas, materiales,
equipo y labor.

Esquejes o semillas, equipo, movilizacién y labor.

Esquejes o semillas, (sembrado en doble linea) equipo, movilizacién y labor.

Establecimiento y mantenimiento del arbol, materiales, equipo, movilizacién y labor. Siembra para

enriquecimiento de bosques o mejorar vida silvestre esta limitada a 110 &rboles por cuerda (méximo).

Poste vivo, siembra a distancia recomendada (Pago por material veg.), materiales, equipo,
movilizacién y labor.

Construccion de tanque para almacenamiento de agua y/o bebederos, materiales, equipo,
movilizacién y labor.

Tanque plastico para almacenar agua, bebederos, materiales (tanque y accesorios), instalacion y
movilizacion.

Tanque separador en hormigén con techo en metal/galvalum, materiales, equipo, movilizacién y labor.

Itinerario de aplicacion de residuos liquidos y registro de actividades, Toma y andlisis de muestras.
Itinerario de aplicacion de residuos sélidos y registro de actividades, Toma y andlisis de muestras

Transferencia de estiércol por medio de riego, materiales (tuberia PVC, pisteros, valvulas, etc.),
equipo (incluye bomba), movilizacién y labor. No incluye fuente de agua ni de energia adicional.

Canal en hormigén/Tuberia plastica para transportar desperdicios agricolas, materiales e instalacion.
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No.
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Sq. Ft

No.
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¥ &

8.40

6.00

555.00

1,446.00

1.20

589.00

1,564.00

511.00

818.00

293.00

434.00

292.00

462.00
119.00

84.00

1.80

8.50

4.00

6.50

3,689.00

16.60

22.10
236.50

269.80
8.20
20.00
18.00
8.00

25.60
3.93
0.50

11.00

3.73

368.00

37.00

207.90

333.50

4,035.00

6.70




634
634

638
642

660

660

666

737

751
753

521A

521D

521D

Transferencia de Residuos (634)

Transferencia de Residuos (634)

Vasija para el control de sedimentacién y escorrentia
(638)

Pozo de Agua (642)

Poda de arboles y arbustos (660)

Poda de arboles y arbustos (660)
Mejoramiento del Rodal (666)
Beneficiado Ecolégico de Café (737)

Terraza individual (751)

Zanja de Infiltracion (753)

Membrana impermeabilizante y flexible para charca
(521A)

Sellado con Arcilla Compactada (521D)

Sellado con Arcilla Compactada (521D)

Tornillo y anclaje en hormigén para transportar desperdicios agricolas, materiales e instalacion. Lin Ft

Poceta de hormigén, equipo, labor y movilizacién Cu Yd.
Construccion de vasija para control escorrentia y sedimentos, materiales, equipo, movilizacién y

labor. Cu Yd.
Pozo de agua, barrenado y prueba de bombeo, equipo, labor. Ft.
Poda de arboles para proveer alimento a la vida silvestre.Usando cierras y/o tijeras adecuadas. Poda
comercial no es elegible para pago. No.

Poda de renovacion de café para extender la vida Util del arbol y reducir la erosion.12"-18" del tallo y

material vegetativo sobre el suelo.Un pago por predio o 2 por predio en filas alternadas. No.
Raleo no comercial cortando o eliminando con uso de cierras o tratamiento selectivo con plaguicidas
arboles seleccionados y vegetacion del sotobosque. Acre

Equipo mecénico para procesar café (1,200-1,500 kg/hr), equipo, entrega e instalaciéon. Max. 4 unidad No.

Construccion de pequefias plataformas para sembrar arboles y arbustos en terrenos con pendientes
mayores de 15%, equipo y labor. No.

Construccion de zanjas de infiltracion, equipo, y labor. Cu Yd.

Instalacién de membrana plastica e impermeable para sellar una charca, materiales, equipo,
movilizacién y labor. Sq. Ft
Material disponible en finca: capa de 12" de espesor, en dos aplicaciones. Incluye preparacion del

fondo, aplicacion de arcilla, acondicionamiento de humedad y compactacion. Cu Yd.

Material acarreado:capa de 12" de espesor, en dos aplicaciones. Incluye preparacion del fondo,

aplicacion de arcilla, acondicionamiento de humedad y compactacion. Cu Yd.
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8.40
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