
EQIP 2008  GUANICA Cost List 75%, PR
FY 2010

Code Practice Component Units Unit Cost

102 Plan Detallado para de Manejo de Nutrientes (No.)
Escribir un Plan Detallado para el Manejo de Nutrientes (CNMP, en ingles)- Cualifican para pago sólo 
Proveedores de Servicios Técnicos(TSPs) que esten certificados. No. $3,480.00

310 Bedding (310)
Construir monticulos separados por canales paralelos de poca profundidad en areas llanas con suelos 
de pobre drenaje equipo, movilizacion y labor. Acre $20.60

313 Estructura de Almacenar Residuos (313) Charca; construcción (excavación/relleno), materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $7.40

313 Estructura de Almacenar Residuos (313) Tanque en hormigón; construcción, materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $307.00

313 Estructura de Almacenar Residuos (313)
Estructura de almacenamiento; construcción en hormigón con 3 paredes y techo (metal/galvalum), 
materiales, equipo, movilización y labor. SqFt $30.80

314 Manejo de Malezas Arbustiva (314)
Control manual/Químico de malezas arbustiva, equipo, movilización y labor. Pago tres (3) años 
consecutivos. Acre $149.90

314 Manejo de Malezas Arbustiva (314) Control químico de malezas arbustiva, equipo, movilización y labor. Pago tres (3) años consecutivos. Acre $67.90

320 Canal de Riego (320) Construcción/restauración de canal en tierra, equipo, labor y movilización. CuYd $6.90

324 Arado Profundo (324)
Romper capas de suelos compactadas haciendo uso de maquinaria (menos de 20% de declive), 
subsolado, equipo, labor y movilización. Acre $46.90

326 Remoción de Obstrucciones en Cauces Remoción de escombros, basura o cualquier obstruccion que impide el libre fluir de las aguas. L. Ft $54.20

328 Rotación de cultivos (328) Área de cosecha en descanso por 6 meses o más. Acre $126.80

329
Manejo de residuos, no labranza/labranza en 
franjas/siembra dirigida (329) Químico o manual, labor y movilización. Acre $147.50

330 Cultivos al Contorno (330)
Máquina - surcado para la siembra al contorno, en áreas de 20% o menos de declive, equipo, 
movilización y labor. Acre $154.90

330 Cultivos al Contorno (330)
Bueyes montículo alto - Surcado para la siembra al contorno de tubérculos, equipo, movilización y 
labor. Acre $257.00

330 Cultivos al Contorno (330) Bueyes - surcado para la siembra al contorno, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $163.00

330 Cultivos al Contorno (330) Arreglo (Layout) para establecer al contorno siembra del cultivo selecccionado, labor. Acre $35.00

331 Huertos y áreas frutales sembrados al contorno (331) Arreglo (Layout) para establecer al contorno siembra de huertos y frutas, labor. Acre $58.50

340 Siembra Protectora (340) Establecer siembra temporal, materiales, labor, movilización Acre $37.40

342 Siembra de Áreas Críticas (342)
Grama; para estabilizar área después de una construcción, preparación y establecimiento, materiales, 
equipo, movilización y labor. SqFt $0.40

342 Siembra de Áreas Críticas (342) Semillas, preparación y establecimiento, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $676.50

342 Siembra de Áreas Críticas (342) Siembra de árboles, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $2,101.90

345 Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)
Disco,(>20% inclinación) uno o dos pases de arado. Después de sembrado 33% del terreno estara 
protegido por los residuos, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $195.20

345 Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)
Bueyes, uno o dos pases de arado. Después de sembrado 33% del terreno estara protegido por los 
residuos, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $207.80

345 Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)
Químico y surcado, Una aplicación de yerbicida/uno o dos pases de arado. Después de sembrado 
33% del terreno estara protegido por los residuos, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $192.70

362 Zanja de Desviación (362) Construcción de zanja de desvío (excavación/relleno), equipo, labor y movilización. CuYd $3.75

378 Charca (378) Construcción de charca (excavación/relleno), materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $7.50

379 Siembra en varios niveles (379) Siembra de árboles para crear estratificación vertical, materiales, equipo, movilización y labor. Each $9.20

381 Manejo Silvopastoril (381)
Siembra de árboles en áreas de pastoreo, con barrera de alambre de cabro, materiales, equipo, 
movilización y labor. Each $43.90

382 Cerca (382)
Alambre de cabro/púas, con poste de acero/madera tratada, con portón, materiales, equipo, 
movilización y labor. LnFt $3.00

382 Cerca (382)
Poste vivo, siembra a distancia recomendada (Pago por material veg.), materiales, equipo, 
movilización y labor. Each $3.20

391 Bosques Ribereños de Amortiguamiento (391) Siembra de árboles, materiales, equipo, movilización y labor. Each $9.20

391 Bosques Ribereños de Amortiguamiento (391)
Regeneración natural, manejo de especies invasivas, movilización y labor. Pago tres (3) años 
consecutivos. Acre $83.00

393 Franja Filtrante (393)
Material vegetativo, preparación del área y establecimiento semilla/estolones, materiales, equipo, 
movilización y labor. Acre $1,083.00

412 Desagüe Protegido (412) Construir canal y establecer protección vegetativa, materiales, equipo, labor y movilización. Acre $14,789.50

423 Zanjas de Ladera (423) Construcción manual de zanja de ladera, labor. LnFt $0.70

430DD
Tubería Plástica para Riego, de Alta Presión, Enterrada 
(430DD)

Tubería plástica, 2-4" diá., instalada a 2' de profundidad (transportar agua desde una fuente hasta el 
lugar de almacenaje). El resto de la tubería del sistema está incluido en la Practica 441. Lb. $3.10

430DD
Tubería Plástica para Riego, de Alta Presión, Enterrada 
(430DD)

Tubería plástica, 6-10" diá., instalada a 2' de profundidad. Para transferir agua/residuos, materiales, 
instalación. Lb. $2.10



430DD
Tubería Plástica para Riego, de Alta Presión, Enterrada 
(430DD)

Tubería plástica, 12-18" diá., instalado a 2' de profundidad (transportar agua desde una fuente hasta 
el lugar de almacenaje). El resto de la tubería está incluido en la Práctica 441. Lb. $1.65

436 Reserva para Riego (436)
Construcción de estructura de reserva (excavación/relleno) para un sistema de riego, materiales, 
equipo, movilización y labor. CuYd $7.50

441 Sistema de Riego por Goteo (441)
Cinta de Goteo, instalación de sistema de riego, materiales (cinta, tubería, válvulas, filtro, etc.), 
equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,143.75

441 Sistema de Riego por Goteo (441)
Manga de PE, instalación de sistema de riego, materiales (manga, tubería, micro aspersores, 
válvulas, filtro, etc.), equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,203.25

442 Sistema de Riego por Pistero (442)
Instalación de sistema de riego (Sistema movible-Traveler), materiales (tubería, pistero, válvulas, 
etc.), equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,070.30

442 Sistema de Riego por Pistero (442)
Instalación sistema portátil con aspersor, materiales (tubería, pistero, válvulas, etc.), equipo, labor y 
movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,176.30

442 Sistema de Riego por Pistero (442)
Instalación de sistema de riego (Sistema fijo) materiales (tubería, pistero, válvulas, etc.), equipo, labor 
y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,149.40

447
Sistema de Riego, Recolección Remanente de agua 
(447)

Construccion de estructura para la recolección de los remanentes de agua de Sistema de Riego por 
Pistero. CuYd $9.00

449 Manejo de agua de riego (449)
Registro de crecimiento de cosecha, humedad del suelo, fecha y cantidad de riego, cantidad de lluvia, 
determinación humedad del suelo (manual o sensor), control y monitoría del agua de riego. Acre $0.75

460 Desmonte (460) Limpieza de terreno con maquinaria para establecimiento de estructura, equipo/movilización y labor. Acre $187.50

472 Restricción de Uso (472)
Alambre de cabro/púas, con poste de acero/poste tratado, con portón, materiales, equipo, 
movilización y labor. LnFt $3.00

472 Restricción de Uso (472)
Poste vivo, siembra a distancia recomendada (Pago por material veg.), materiales, equipo, 
movilización y labor. Each $3.20

472 Restricción de Uso (472) Instalación rótulos de advertencia, equipo, movilización y labor. Each $34.50

484 Cobertura con pastos secos- mulch (484)
Paca de heno/control de erosión, cubierta de 2 a 4 pulgadas de espesor, materiales, equipo, 
movilización y labor. Acre $201.90

490 Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)
Químicos, preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, materiales, equipo, 
movilización y labor. Each $0.26

490 Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)
Manual (machete, azada, otros), preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, 
materiales, equipo, movilización y labor. Each $2.00

490 Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)
Manual y Químico preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, materiales, equipo, 
movilización y labor Each $2.24

511 Manejo de Forraje (511) Toma de muestra para analisis de forraje- Labor y material Acre $1.10

512 Siembra de pastos y henares (512) Maquinaria/Químico, <20% declive/semillas/ estolones, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $276.00

512 Siembra de pastos y henares (512) No Maquinaria, (bueyes) semillas/estolones, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $391.50

512 Siembra de pastos y henares (512)
Maquinaria/Bueyes, control yerba venezolana, dos aplicaciones de yerbicida y un pase de rastra, 
materiales, equipo, movilización y labor. Pago dos (2) años consecutivos. Acre $407.80

516 Tubería (516)
Tubería PVC, de 1/2 a 3/4" día., incluye instalación, desde una estructura de almacenamiento al 
bebedero y/o de un bebedero a otro. Lb. $7.10

516 Tubería (516)
Tubería PVC, de 1 a 2" día., incluye instalación, desde una fuente de agua hasta una estructura de 
almacenamiento. Lb. $5.10

521A
Membrana impermeabilizante y flexible para charca 
(521A)

Instalación de membrana plástica e impermeable para sellar una charca, materiales, equipo, 
movilización y labor. SqFt $1.20

527 Protección y manejo de sumideros (527)
Establecimiento y manejo de vegetación para crear zona de amortiguamiento de 25' de ancho 
alrededor borde. Cercar el área de amortiguamiento. No. $564.00

527 Protección y manejo de sumideros (527)
Remoción de escombros y establecimiento y manejo de vegetación para crear zona de 
amortiguamiento de 25' de ancho alrededor borde. Cercar el área de amortiguamiento. No. $1,306.00

528 Itinerario de Pastoreo (528)
Establecer itinerario de Pastoreo: carga anual adecuada-forraje de 6 a 10 pulgadas-periodo de 
descanso (18-25 días)-registro de actividades. Un pago/acre bajo contrato Acre $1.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba sumergible (hasta 10 HP), equipo (bomba, motor y caja de control) y movilización. Incluye 
alambrado e instalación. Hp $496.00

533 Sistema de Bombeo (533)

Bomba sumergible (hasta 10 HP)/estructura, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, 
alambrado e instalación. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, techo 
galvalum/metal. Hp $1,316.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba centrífuga (hasta 30 HP), equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, instalación y 
conexión a la tubería. Hp $431.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba centrífuga (hasta 30HP)/estructura, equipo (bomba, motor, caja control), movilización, 
instalación/conexión. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, techo galvalum/metal. Hp $689.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba para riego, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, instalación y conexión a la 
tubería. Hp $247.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba para riego/estructura, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, instalación y 
conexión a la tubería. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, techo galvalum/metal. Hp $365.00

548 Tratamiento Mecánico en Pastizales (548) Cincelado con maquinaria o bueyes ≤ 30% declive, equipo, labor y movilización. Acre $99.00

552 Estructura Reguladora de Riego (552)
Construcción de estructura de reserva (excavación/relleno) para almacenar y regular el uso de agua 
para riego, materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $7.40



552 Estructura Reguladora de Riego (552)
Tanque plástico para almacenar y regular el uso de agua para riego, materiales (tanque y 
accesorios), instalación y movilización. Gal. $0.57

552 Estructura Reguladora de Riego (552)
Construcción de una caja en hormigón reforzado para medir o regular flujo y conectar al canal 
principal de riego. Materiales, equipo, labor y movilización. Each $5,396.00

557 Alineación de surcos (557)
Alineación de surcos con inclinación y longitud para proveer drenaje y controlar la erosión en terrenos 
con pendiente menor de 20%, equipo, movilización y labor. Acre $77.00

558 Estructura para recoger agua de techos (558) Vertedor y tubería para mover el agua de lluvia lejos de las estructuras, materiales e instalación. LnFt $1.50

561 Protección de área de uso intenso o frecuente (561)
Cobertura de hormigón (6" ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, 
equipo/movilización y labor. SqFt $7.00

561 Protección de área de uso intenso o frecuente (561)
Cobertura de gravilla (1' ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, 
equipo/movilización y labor. SqFt $3.30

561 Protección de área de uso intenso o frecuente (561)
Cobertura de gavión (9" ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, 
equipo/movilización y labor. SqFt $5.40

568 Veredas o Trillos (568)
Construcción/mejoramiento de veredas o trillos de un carril de 1.5 a 5 pies de ancho, con 
estabilizacioón de orillas y areas de viraje. Lin. Ft. $11.60

568 Veredas o Trillos (568)
Construcción/mejoramiento de veredas o trillos de un carril de >5 a10 pies de ancho, con 
estabilizacioón de orillas y areas de viraje. Lin. Ft. $27.50

574 Desarrollo de Manantial (574)
Instalación de tubería para mover el agua a una caja de recogido y a un tanque de almacenamiento. 
Incluye materiales, movilización, instalación y labor. Each $3,074.00

578 Cruce en Cuerpo de Agua (578)
Vado en gaviones, materiales (canastas de gavión, amarres, piedra, geotextil y material de base - 
piedra, gravilla, arena), equipo, movilización y labor. SqFt $13.80

578 Cruce en Cuerpo de Agua (578)
Vado en hormigón reforzado (6" profundidad), materiales (hormigón, refuerzo, geotextil y material de 
base - piedra, gravilla, arena), equipo, movilización y labor. SqFt $18.40

580 Protección de Riberas y Areas Costeras (580) Estabilizacioón y proteccián de los banco de un cuerpo de agua usando rip- rap y vegetación. Ln Ft $197.10

580 Protección de Riberas y Areas Costeras (580) Estabilizacioón y proteccián de los banco de un cuerpo de agua usando gabiones y vegetación. Ln Ft $224.80

582 Canal en tierra (582) Excavación de canal en tierra para el manejo de agua, equipo, movilización y labor. CuYd $6.90

590 Manejo de Nutrimentos (590) Correctivo de suelo, encalado, materiales, movilización, instalación y labor. Acre $18.00

590 Manejo de Nutrimentos (590) Aplicación NPK/análisis de suelo y registro de actividades. Acre $10.00

595 Manejo de Plagas (595)
Manejo Integrado de Plagas registro de actividades/identificación y monitoreo de plagas, materiales, 
equipo y labor. Acre $21.80

601 Barreras Vegetativas (601) Esquejes o semillas, equipo, movilización y labor. LnFt $0.45

603 Rompevientos herbáceo (603) Esquejes o semillas, (sembrado en doble línea) equipo, movilización y labor. Lin. Ft. $0.40

612 Establecimiento de Árboles/Arbustos (612) Establecimiento y mantenimiento del árbol, materiales, equipo, movilización y labor. Each $9.20

614 Estructura de Almacenar Agua (614)
Construcción de tanque para almacenamiento de agua y/o bebederos, materiales, equipo, 
movilización y labor. CuYd $307.00

614 Estructura de Almacenar Agua (614)
Tanque plástico para almacenar agua, bebederos, materiales (tanque y accesorios), instalación y 
movilización. Gal. $0.57

632 Separador de Residuos Sólidos/Líquidos (632) Tanque separador en hormigón con techo en metal/galvalum, materiales, equipo, movilización y labor. SqFt $31.00

633 Uso de residuos agrícola (633) Itinerario de aplicación de residuos líquidos y registro de actividades, Toma y análisis de muestras. Acre $5.70

633 Uso de residuos agrícola (633)
Itinerario de aplicación de residuos sólidos en pastos y registro de actividades, Toma y análisis de 
muestras Acre $11.10

633 Uso de residuos agrícola (633)
Itinerario de aplicación de residuos sólidos en cosechas y registro de actividades, Toma y análisis de 
muestras Acre $17.60

634 Transferencia de Residuos (634)
Transferencia de estiércol por medio de riego, materiales (tubería PVC, pisteros, válvulas, etc.), 
equipo (incluye bomba), movilización y labor. No incluye fuente de agua ni de energía adicional. Acre $3,393.00

634 Transferencia de Residuos (634) Canal en hormigón/Tubería plástica para transportar desperdicios agrícolas, materiales e instalación. LnFt $42.80

634 Transferencia de Residuos (634) Tornillo y anclaje en hormigón para transportar desperdicios agrícolas, materiales e instalación. LnFt $201.00

638
Vasija para el control de sedimentación y escorrentía 
(638)

Construcción de vasija para control escorrentía y sedimentos, materiales, equipo, movilización y 
labor. CuYd $7.00

642 Pozo de Agua (642) Pozo de agua, barrenado y prueba de bombeo, equipo, labor. Ft. $30.00

737 Beneficiado Ecológico de Café (737)
Equipo mecánico para procesar café (1,200-1,500 kg/hr), equipo, entrega e instalación. Máximo una 
unidad. Each $8,480.00

737 Beneficiado Ecológico de Café (737) Equipo mecánico para procesar café (2,500 kg/hr), equipo, entrega e instalación. Máximo 4 unidades. Each $11,306.00

751 Terraza individual (751)
Construcción de pequeñas plataformas para sembrar árboles y arbustos en terrenos con pendientes 
mayores de 15%, equipo y labor. Each $0.45

753 Zanja de Infiltración (753) Construcción de zanjas de infiltración, equipo, movilización y labor. CuYd $6.90



EQIP 2008  ORGANICO Cost List 90%, PR
FY 2010

Code Practice Component Units Unit Cost

328 Rotación de cultivos (328) Área de cosecha en descanso por 6 meses o más. Acre $152.10

340 Siembra Protectora (340) Establecer siembra temporal, materiales, labor, movilización Acre $45.00

345 Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)
Bueyes, uno o dos pases de arado. Después de sembrado 33% del terreno estará protegido 
por los residuos, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $249.30

393 Franja Filtrante (393)
Material vegetativo, preparación del área y establecimiento semilla/estolones, materiales, 
equipo, movilización y labor. Acre $1,299.60

484 Cobertura con pastos secos- mulch (484)
Paca de heno/control de erosión, cubierta de 2 a 4 pulgadas de espesor, materiales, equipo, 
movilización y labor. Acre $242.20

511 Manejo de Forraje (511) Toma de muestra para análisis de forraje- Labor y materia. Acre $6.70

512 Siembra de pastos y henares (512) Maquinaria/Químico, <20% declive/semillas/ estolones, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $331.20

512 Siembra de pastos y henares (512) No Maquinaria, (bueyes) semillas/estolones, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $469.80

528 Itinerario de Pastoreo (528)
Establecer itinerario de Pastoreo:carga anual adecuada-forraje de 6 a 10 pulgadas-periodo de 
descanso (18-25 días)-registro de actividades. Un pago/acre bajo contrato Acre $1.20

590 Manejo de Nutrimentos (590) Correctivo de suelo, encalado, materiales, movilización, instalación y labor. Acre $22.00

590 Manejo de Nutrimentos (590) Aplicación NPK/análisis de suelo y registro de actividades. Acre $12.00

595 Manejo de Plagas (595)
Manejo Integrado de Plagas registro de actividades/identificación y monitoreo de plagas, 
materiales, equipo y labor. Acre $26.20



EQIP 2008  ORGANICO Cost List 75%, PR
FY 2010

Code Practice Component Units Unit Cost

328 Rotación de cultivos (328) Área de cosecha en descanso por 6 meses o más. Acre $126.80

340 Siembra Protectora (340) Establecer siembra temporal, materiales, labor, movilización Acre $37.40

345 Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)
Bueyes, uno o dos pases de arado. Después de sembrado 33% del terreno estara protegido por los 
residuos, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $207.80

393 Franja Filtrante (393)
Material vegetativo, preparación del área y establecimiento semilla/estolones, materiales, equipo, 
movilización y labor. Acre $1,083.00

484 Cobertura con pastos secos- mulch (484)
Paca de heno/control de erosión, cubierta de 2 a 4 pulgadas de espesor, materiales, equipo, 
movilización y labor. Acre $201.90

511 Manejo de Forraje (511) Toma de muestra para analisis de forraje- Labor y material Acre $5.60

512 Siembra de pastos y henares (512) Maquinaria/Químico, <20% declive/semillas/ estolones, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $276.00

512 Siembra de pastos y henares (512) No Maquinaria, (bueyes) semillas/estolones, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $391.50

528 Itinerario de Pastoreo (528)
Establecer itinerario de Pastoreo: carga anual adecuada-forraje de 6 a 10 pulgadas-periodo de 
descanso (18-25 días)-registro de actividades. Un pago/acre bajo contrato Acre $1.00

590 Manejo de Nutrimentos (590) Correctivo de suelo, encalado, materiales, movilización, instalación y labor. Acre $18.00

590 Manejo de Nutrimentos (590) Aplicación NPK/análisis de suelo y registro de actividades. Acre $10.00

595 Manejo de Plagas (595)
Manejo Integrado de Plagas registro de actividades/identificación y monitoreo de plagas, 
materiales, equipo y labor. Acre $21.80



EQIP 2008 REGULAR EQIP Cost List 90%, PR
FY 2010

Code Practice Component Units Unit Cost

102 Plan Detallado para de Manejo de Nutrientes (No.)
Escribir un Plan Detallado para el Manejo de Nutrientes (CNMP, en ingles)- Cualifican para 
pago sólo Proveedores de Servicios Técnicos(TSPs) que estén certificados. No. $4,176.00

313 Estructura de Almacenar Residuos (313) Charca; construcción (excavación/relleno), materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $8.80

313 Estructura de Almacenar Residuos (313) Tanque en hormigón; construcción, materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $368.00

313 Estructura de Almacenar Residuos (313)
Estructura de almacenamiento; construcción en hormigón con 3 paredes y techo 
(metal/galvalum), materiales, equipo, movilización y labor. SqFt $36.90

314 Manejo de Malezas Arbustiva (314)
Control manual/Químico de malezas arbustiva, equipo, movilización y labor. Pago tres (3) 
años consecutivos. Acre $179.90

314 Manejo de Malezas Arbustiva (314)
Control químico de malezas arbustiva, equipo, movilización y labor. Pago tres (3) años 
consecutivos. Acre $81.50

320 Canal de Riego (320) Construcción/restauración de canal en tierra, equipo, labor y movilización. CuYd $8.20

324 Arado Profundo (324)
Romper capas de suelos compactadas haciendo uso de maquinaria (menos de 20% de 
declive), subsolado, equipo, labor y movilización. Acre $56.30

328 Rotación de cultivos (328) Área de cosecha en descanso por 6 meses o más. Acre $152.10

329
Manejo de residuos, no labranza/labranza en franjas/siembra 
dirigida (329) Químico o manual, labor y movilización. Acre $177.00

330 Cultivos al Contorno (330)
Máquina - surcado para la siembra al contorno, en áreas de 20% o menos de declive, 
equipo, movilización y labor. Acre $185.90

330 Cultivos al Contorno (330)
Bueyes montículo alto - Surcado para la siembra al contorno de tubérculos, equipo, 
movilización y labor. Acre $308.00

330 Cultivos al Contorno (330) Bueyes - surcado para la siembra al contorno, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $195.00

330 Cultivos al Contorno (330) Arreglo (Layout) para establecer al contorno la siembra del cultivo seleccionado, labor. Acre $42.00

331 Huertos y áreas frutales sembrados al contorno (331) Arreglo (Layout) para establecer al contorno siembra de huertos y frutas, labor. Acre $70.20

340 Siembra Protectora (340) Establecer siembra temporal, materiales, labor, movilización Acre $44.90

342 Siembra de Áreas Críticas (342)
Grama; para estabilizar área después de una construcción, preparación y establecimiento, 
materiales, equipo, movilización y labor. SqFt $0.50

342 Siembra de Áreas Críticas (342) Semillas, preparación y establecimiento, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $811.80

342 Siembra de Áreas Críticas (342) Siembra de árboles, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $2,522.20

345 Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)
Disco,(>20% inclinación) uno o dos pases de arado. Después de sembrado 33% del terreno 
estará protegido por los residuos, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $234.30

345 Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)
Bueyes, uno o dos pases de arado. Después de sembrado 33% del terreno estará 
protegido por los residuos, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $249.30

345 Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)

Químico y surcado, Una aplicación de yerbicida/uno o dos pases de arado. Después de 
sembrado 33% del terreno estará protegido por los residuos, materiales, equipo, 
movilización y labor. Acre $231.20

362 Zanja de Desviación (362) Construcción de zanja de desvío (excavación/relleno), equipo, labor y movilización. CuYd $4.50

378 Charca (378) Construcción de charca (excavación/relleno), materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $9.10

379 Siembra en varios niveles (379)
Siembra de árboles para crear estratificación vertical, materiales, equipo, movilización y 
labor. Each $11.00

381 Manejo Silvopastoril (381)
Siembra de árboles en áreas de pastoreo, con barrera de alambre de cabro, materiales, 
equipo, movilización y labor. Each $52.70

382 Cerca (382)
Alambre de cabro/púas, con poste de acero/madera tratada, con portón, materiales, 
equipo, movilización y labor. LnFt $3.60

382 Cerca (382)
Poste vivo, siembra a distancia recomendada (Pago por material veg.), materiales, equipo, 
movilización y labor. Each $3.90

391 Bosques Ribereños de Amortiguamiento (391) Siembra de árboles, materiales, equipo, movilización y labor. Each $11.00

391 Bosques Ribereños de Amortiguamiento (391)
Regeneración natural, manejo de especies invasivas, movilización y labor. Pago tres (3) 
años consecutivos. Acre $100.00

393 Franja Filtrante (393)
Material vegetativo, preparación del área y establecimiento semilla/estolones, materiales, 
equipo, movilización y labor. Acre $1,299.60

412 Desagüe Protegido (412) Construir canal y establecer protección vegetativa, materiales, equipo, labor y movilización. Acre $17,747.40

423 Zanjas de Ladera (423) Construcción manual de zanja de ladera, labor. LnFt $0.80

430DD
Tubería Plástica para Riego, de Alta Presión, Enterrada 
(430DD)

Tubería plástica, 2-4" diá., instalada a 2' de profundidad (transportar agua desde una fuente 
hasta el lugar de almacenaje). El resto de la tubería del sistema está incluido en la Practica 
441. Lb. $3.70

430DD
Tubería Plástica para Riego, de Alta Presión, Enterrada 
(430DD)

Tubería plástica, 6-10" diá., instalada a 2' de profundidad. Para transferir agua/residuos, 
materiales, instalación. Lb. $2.50



430DD
Tubería Plástica para Riego, de Alta Presión, Enterrada 
(430DD)

Tubería plástica, 12-18" diá., instalado a 2' de profundidad (transportar agua desde una 
fuente hasta el lugar de almacenaje). El resto de la tubería está incluido en la Práctica 441. Lb. $2.00

436 Reserva para Riego (436)
Construcción de estructura de reserva (excavación/relleno) para un sistema de riego, 
materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $9.10

441 Sistema de Riego por Goteo (441)
Cinta de Goteo, instalación de sistema de riego, materiales (cinta, tubería, válvulas, filtro, 
etc.), equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,372.50

441 Sistema de Riego por Goteo (441)

Manga de PE, instalación de sistema de riego, materiales (manga, tubería, micro 
aspersores, válvulas, filtro, etc.), equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de 
energía ni de agua. Acre $1,443.90

442 Sistema de Riego por Pistero (442)

Instalación de sistema de riego (Sistema movible-Traveler), materiales (tubería, pistero, 
válvulas, etc.), equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de 
agua. Acre $1,284.30

442 Sistema de Riego por Pistero (442)
Instalación sistema portátil con aspersor, materiales (tubería, pistero, válvulas, etc.), 
equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,411.50

442 Sistema de Riego por Pistero (442)
Instalación de sistema de riego (Sistema fijo) materiales (tubería, pistero, válvulas, etc.), 
equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,379.25

449 Manejo de agua de riego (449)

Registro de crecimiento de cosecha, humedad del suelo, fecha y cantidad de riego, 
cantidad de lluvia, determinación humedad del suelo (manual o sensor), control y monitoría 
del agua de riego. Acre $0.90

460 Desmonte (460)
Limpieza de terreno con maquinaria para establecimiento de estructura, equipo/movilización 
y labor. Acre $225.00

472 Restricción de Uso (472)
Alambre de cabro/púas, con poste de acero/poste tratado, con portón, materiales, equipo, 
movilización y labor. LnFt $3.60

472 Restricción de Uso (472)
Poste vivo, siembra a distancia recomendada (Pago por material veg.), materiales, equipo, 
movilización y labor. Each $3.90

472 Restricción de Uso (472) Instalación rótulos de advertencia, equipo, movilización y labor. Each $41.40

484 Cobertura con pastos secos- mulch (484)
Paca de heno/control de erosión, cubierta de 2 a 4 pulgadas de espesor, materiales, 
equipo, movilización y labor. Acre $242.20

490 Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)
Químicos, preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, materiales, equipo, 
movilización y labor. Each $0.30

490 Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)
Manual (machete, azada, otros), preparación de terreno para la siembra de 
árboles/arbustos, materiales, equipo, movilización y labor. Each $2.40

490 Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)
Manual y Químico preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, materiales, 
equipo, movilización y labor Each $2.70

511 Manejo de Forraje (511) Toma de muestra para análisis de forraje- Labor y materia. Acre $1.30

512 Siembra de pastos y henares (512)
Maquinaria/Químico, <20% declive/semillas/ estolones, materiales, equipo, movilización y 
labor. Acre $331.20

512 Siembra de pastos y henares (512) No Maquinaria, (bueyes) semillas/estolones, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $469.80

512 Siembra de pastos y henares (512)
Maquinaria/Bueyes, control yerba venezolana, dos aplicaciones de yerbicida y un pase de 
rastra, materiales, equipo, movilización y labor. Pago dos (2) años consecutivos. Acre $489.30

516 Tubería (516)
Tubería PVC, de 1/2 a 3/4" día., incluye instalación, desde una estructura de 
almacenamiento al bebedero y/o de un bebedero a otro. Lb. $8.50

516 Tubería (516)
Tubería PVC, de 1 a 2" día., incluye instalación, desde una fuente de agua hasta una 
estructura de almacenamiento. Lb. $6.10

521A Membrana impermeabilizante y flexible para charca (521A)
Instalación de membrana plástica e impermeable para sellar una charca, materiales, 
equipo, movilización y labor. SqFt $1.40

527 Protección y manejo de sumideros (527)
Establecimiento y manejo de vegetación para crear zona de amortiguamiento de 25' de 
ancho alrededor borde. Cercar el área de amortiguamiento. No. $677.00

527 Protección y manejo de sumideros (527)
Remoción de escombros y establecimiento y manejo de vegetación para crear zona de 
amortiguamiento de 25' de ancho alrededor borde. Cercar el área de amortiguamiento. No. $1,568.00

528 Itinerario de Pastoreo (528)
Establecer itinerario de Pastoreo:carga anual adecuada-forraje de 6 a 10 pulgadas-periodo 
de descanso (18-25 días)-registro de actividades. Un pago/acre bajo contrato Acre $1.20

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba sumergible (hasta 10 HP), equipo (bomba, motor y caja de control) y movilización. 
Incluye alambrado e instalación. Hp $595.00

533 Sistema de Bombeo (533)

Bomba sumergible (hasta 10 HP)/estructura, equipo (bomba, motor y caja de control), 
movilización, alambrado e instalación. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en 
bloque, techo galvalum/metal. Hp $1,580.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba centrífuga (hasta 30 HP), equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, 
instalación y conexión a la tubería. Hp $517.00

533 Sistema de Bombeo (533)

Bomba centrífuga (hasta 30HP)/estructura, equipo (bomba, motor, caja control), 
movilización, instalación/conexión. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, 
techo galvalum/metal. Hp $826.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba para riego, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, instalación y 
conexión a la tubería. Hp $296.00

533 Sistema de Bombeo (533)

Bomba para riego/estructura, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, 
instalación y conexión a la tubería. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, 
techo galvalum/metal. Hp $438.00



548 Tratamiento Mecánico en Pastizales (548) Cincelado con maquinaria o bueyes ≤ 30% declive, equipo, labor y movilización. Acre $119.00

552 Estructura Reguladora de Riego (552)
Construcción de estructura de reserva (excavación/relleno) para almacenar y regular el uso 
de agua para riego, materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $8.80

552 Estructura Reguladora de Riego (552)
Tanque plástico para almacenar y regular el uso de agua para riego, materiales (tanque y 
accesorios), instalación y movilización. Gal. $0.68

552 Estructura Reguladora de Riego (552)
Construcción de una caja en hormigón reforzado para medir o regular flujo y conectar al 
canal principal de riego. Materiales, equipo, labor y movilización. Each $6,475.20

557 Alineación de surcos (557)
Alineación de surcos con inclinación y longitud para proveer drenaje y controlar la erosión 
en terrenos con pendiente menor de 20%, equipo, movilización y labor. Acre $93.00

558 Estructura para recoger agua de techos (558)
Vertedor y tubería para mover el agua de lluvia lejos de las estructuras, materiales e 
instalación. LnFt $1.80

561 Protección de área de uso intenso o frecuente (561)
Cobertura de hormigón (6" ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, 
equipo/movilización y labor. SqFt $8.50

561 Protección de área de uso intenso o frecuente (561)
Cobertura de gravilla (1' ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, 
equipo/movilización y labor. SqFt $4.00

561 Protección de área de uso intenso o frecuente (561)
Cobertura de gavión (9" ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, 
equipo/movilización y labor. SqFt $6.50

574 Desarrollo de Manantial (574)
Instalación de tubería para mover el agua a una caja de recogido y a un tanque de 
almacenamiento. Incluye materiales, movilización, instalación y labor. Each $3,689.00

578 Cruce en Cuerpo de Agua (578)
Vado en gaviones, materiales (canastas de gavión, amarres, piedra, geotextil y material de 
base - piedra, gravilla, arena), equipo, movilización y labor. SqFt $16.60

578 Cruce en Cuerpo de Agua (578)
Vado en hormigón reforzado (6" profundidad), materiales (hormigón, refuerzo, geotextil y 
material de base - piedra, gravilla, arena), equipo, movilización y labor. SqFt $22.10

582 Canal en tierra (582) Excavación de canal en tierra para el manejo de agua, equipo, movilización y labor. CuYd $8.20

590 Manejo de Nutrimentos (590) Correctivo de suelo, encalado, materiales, movilización, instalación y labor. Acre $22.00

590 Manejo de Nutrimentos (590) Aplicación NPK/análisis de suelo y registro de actividades. Acre $12.00

595 Manejo de Plagas (595)
Manejo Integrado de Plagas registro de actividades/identificación y monitoreo de plagas, 
materiales, equipo y labor. Acre $26.20

601 Barreras Vegetativas (601) Esquejes o semillas, equipo, movilización y labor. LnFt $0.55

603 Rompevientos herbáceo (603) Esquejes o semillas, (sembrado en doble línea) equipo, movilización y labor. Lin. Ft. $0.50

612 Establecimiento de Árboles/Arbustos (612) Establecimiento y mantenimiento del árbol, materiales, equipo, movilización y labor. Each $11.00

614 Estructura de Almacenar Agua (614)
Construcción de tanque para almacenamiento de agua y/o bebederos, materiales, equipo, 
movilización y labor. CuYd $368.00

614 Estructura de Almacenar Agua (614)
Tanque plástico para almacenar agua, bebederos, materiales (tanque y accesorios), 
instalación y movilización. Gal. $0.68

632 Separador de Residuos Sólidos/Líquidos (632)
Tanque separador en hormigón con techo en metal/galvalum, materiales, equipo, 
movilización y labor. SqFt $37.00

633 Uso de residuos agrícola (633)
Itinerario de aplicación de residuos líquidos y registro de actividades, Toma y análisis de 
muestras. Acre $6.90

633 Uso de residuos agrícola (633)
Itinerario de aplicación de residuos sólidos en pastos y registro de actividades, Toma y 
análisis de muestras Acre $13.30

633 Uso de residuos agrícola (633)
Itinerario de aplicación de residuos sólidos en cosechas y registro de actividades, Toma y 
análisis de muestras Acre $21.10

634 Transferencia de Residuos (634)

Transferencia de estiércol por medio de riego, materiales (tubería PVC, pisteros, válvulas, 
etc.), equipo (incluye bomba), movilización y labor. No incluye fuente de agua ni de energía 
adicional. Acre $4,072.00

634 Transferencia de Residuos (634)
Canal en hormigón/Tubería plástica para transportar desperdicios agrícolas, materiales e 
instalación. LnFt $51.30

634 Transferencia de Residuos (634)
Tornillo y anclaje en hormigón para transportar desperdicios agrícolas, materiales e 
instalación. LnFt $241.00

638 Vasija para el control de sedimentación y escorrentía (638)
Construcción de vasija para control escorrentía y sedimentos, materiales, equipo, 
movilización y labor. CuYd $8.40

642 Pozo de Agua (642) Pozo de agua, barrenado y prueba de bombeo, equipo, labor. Ft. $36.00

737 Beneficiado Ecológico de Café (737)
Equipo mecánico para procesar café (1,200-1,500 kg/hr), equipo, entrega e instalación. 
Max. 1 unidad Each $10,176.00

737 Beneficiado Ecológico de Café (737)
Equipo mecánico para procesar café (2,500 kg/hr), equipo, entrega e instalación. Máximo 4 
unidades. Each $13,568.00

751 Terraza individual (751)
Construcción de pequeñas plataformas para sembrar árboles y arbustos en terrenos con 
pendientes mayores de 15%, equipo y labor. Each $0.54

753 Zanja de Infiltración (753) Construcción de zanjas de infiltración, equipo, movilización y labor. CuYd $8.20
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Code Practice Component Units Unit Cost

102 Plan Detallado para de Manejo de Nutrientes (No.)
Escribir un Plan Detallado para el Manejo de Nutrientes (CNMP, en ingles)- Cualifican para 
pago sólo Proveedores de Servicios Técnicos(TSPs) que esten certificados. No. $3,480.00

313 Estructura de Almacenar Residuos (313) Charca; construcción (excavación/relleno), materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $7.40

313 Estructura de Almacenar Residuos (313) Tanque en hormigón; construcción, materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $307.00

313 Estructura de Almacenar Residuos (313)
Estructura de almacenamiento; construcción en hormigón con 3 paredes y techo 
(metal/galvalum), materiales, equipo, movilización y labor. SqFt $30.80

314 Manejo de Malezas Arbustiva (314)
Control manual/Químico de malezas arbustiva, equipo, movilización y labor. Pago tres (3) 
años consecutivos. Acre $149.90

314 Manejo de Malezas Arbustiva (314)
Control químico de malezas arbustiva, equipo, movilización y labor. Pago tres (3) años 
consecutivos. Acre $67.90

320 Canal de Riego (320) Construcción/restauración de canal en tierra, equipo, labor y movilización. CuYd $6.90

324 Arado Profundo (324)
Romper capas de suelos compactadas haciendo uso de maquinaria (menos de 20% de 
declive), subsolado, equipo, labor y movilización. Acre $46.90

328 Rotación de cultivos (328) Área de cosecha en descanso por 6 meses o más. Acre $126.80

329
Manejo de residuos, no labranza/labranza en franjas/siembra 
dirigida (329) Químico o manual, labor y movilización. Acre $147.50

330 Cultivos al Contorno (330)
Máquina - surcado para la siembra al contorno, en áreas de 20% o menos de declive, 
equipo, movilización y labor. Acre $154.90

330 Cultivos al Contorno (330)
Bueyes montículo alto - Surcado para la siembra al contorno de tubérculos, equipo, 
movilización y labor. Acre $257.00

330 Cultivos al Contorno (330) Bueyes - surcado para la siembra al contorno, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $163.00

330 Cultivos al Contorno (330) Arreglo (Layout) para establecer al contorno siembra del cultivo selecccionado, labor. Acre $35.00

331 Huertos y áreas frutales sembrados al contorno (331) Arreglo (Layout) para establecer al contorno siembra de huertos y frutas, labor. Acre $58.50

340 Siembra Protectora (340) Establecer siembra temporal, materiales, labor, movilización Acre $37.40

342 Siembra de Áreas Críticas (342)
Grama; para estabilizar área después de una construcción, preparación y establecimiento, 
materiales, equipo, movilización y labor. SqFt $0.40

342 Siembra de Áreas Críticas (342) Semillas, preparación y establecimiento, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $676.50

342 Siembra de Áreas Críticas (342) Siembra de árboles, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $2,101.90

345 Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)
Disco,(>20% inclinación) uno o dos pases de arado. Después de sembrado 33% del terreno 
estara protegido por los residuos, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $195.20

345 Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)
Bueyes, uno o dos pases de arado. Después de sembrado 33% del terreno estara 
protegido por los residuos, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $207.80

345 Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)

Químico y surcado, Una aplicación de yerbicida/uno o dos pases de arado. Después de 
sembrado 33% del terreno estara protegido por los residuos, materiales, equipo, 
movilización y labor. Acre $192.70

362 Zanja de Desviación (362) Construcción de zanja de desvío (excavación/relleno), equipo, labor y movilización. CuYd $3.75

378 Charca (378) Construcción de charca (excavación/relleno), materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $7.50

379 Siembra en varios niveles (379)
Siembra de árboles para crear estratificación vertical, materiales, equipo, movilización y 
labor. Each $9.20

381 Manejo Silvopastoril (381)
Siembra de árboles en áreas de pastoreo, con barrera de alambre de cabro, materiales, 
equipo, movilización y labor. Each $43.90

382 Cerca (382)
Alambre de cabro/púas, con poste de acero/madera tratada, con portón, materiales, equipo, 
movilización y labor. LnFt $3.00

382 Cerca (382)
Poste vivo, siembra a distancia recomendada (Pago por material veg.), materiales, equipo, 
movilización y labor. Each $3.20

391 Bosques Ribereños de Amortiguamiento (391) Siembra de árboles, materiales, equipo, movilización y labor. Each $9.20

391 Bosques Ribereños de Amortiguamiento (391)
Regeneración natural, manejo de especies invasivas, movilización y labor. Pago tres (3) 
años consecutivos. Acre $83.00

393 Franja Filtrante (393)
Material vegetativo, preparación del área y establecimiento semilla/estolones, materiales, 
equipo, movilización y labor. Acre $1,083.00

412 Desagüe Protegido (412) Construir canal y establecer protección vegetativa, materiales, equipo, labor y movilización. Acre $14,789.50

423 Zanjas de Ladera (423) Construcción manual de zanja de ladera, labor. LnFt $0.70

430DD
Tubería Plástica para Riego, de Alta Presión, Enterrada 
(430DD)

Tubería plástica, 2-4" diá., instalada a 2' de profundidad (transportar agua desde una fuente 
hasta el lugar de almacenaje). El resto de la tubería del sistema está incluido en la Practica 
441. Lb. $3.10

430DD
Tubería Plástica para Riego, de Alta Presión, Enterrada 
(430DD)

Tubería plástica, 6-10" diá., instalada a 2' de profundidad. Para transferir agua/residuos, 
materiales, instalación. Lb. $2.10



430DD
Tubería Plástica para Riego, de Alta Presión, Enterrada 
(430DD)

Tubería plástica, 12-18" diá., instalado a 2' de profundidad (transportar agua desde una 
fuente hasta el lugar de almacenaje). El resto de la tubería está incluido en la Práctica 441. Lb. $1.65

436 Reserva para Riego (436)
Construcción de estructura de reserva (excavación/relleno) para un sistema de riego, 
materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $7.50

441 Sistema de Riego por Goteo (441)
Cinta de Goteo, instalación de sistema de riego, materiales (cinta, tubería, válvulas, filtro, 
etc.), equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,143.75

441 Sistema de Riego por Goteo (441)

Manga de PE, instalación de sistema de riego, materiales (manga, tubería, micro 
aspersores, válvulas, filtro, etc.), equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de 
energía ni de agua. Acre $1,203.25

442 Sistema de Riego por Pistero (442)

Instalación de sistema de riego (Sistema movible-Traveler), materiales (tubería, pistero, 
válvulas, etc.), equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de 
agua. Acre $1,070.30

442 Sistema de Riego por Pistero (442)
Instalación sistema portátil con aspersor, materiales (tubería, pistero, válvulas, etc.), 
equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,176.30

442 Sistema de Riego por Pistero (442)
Instalación de sistema de riego (Sistema fijo) materiales (tubería, pistero, válvulas, etc.), 
equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,149.40

449 Manejo de agua de riego (449)

Registro de crecimiento de cosecha, humedad del suelo, fecha y cantidad de riego, 
cantidad de lluvia, determinación humedad del suelo (manual o sensor), control y monitoría 
del agua de riego. Acre $0.75

460 Desmonte (460)
Limpieza de terreno con maquinaria para establecimiento de estructura, 
equipo/movilización y labor. Acre $187.50

472 Restricción de Uso (472)
Alambre de cabro/púas, con poste de acero/poste tratado, con portón, materiales, equipo, 
movilización y labor. LnFt $3.00

472 Restricción de Uso (472)
Poste vivo, siembra a distancia recomendada (Pago por material veg.), materiales, equipo, 
movilización y labor. Each $3.20

472 Restricción de Uso (472) Instalación rótulos de advertencia, equipo, movilización y labor. Each $34.50

484 Cobertura con pastos secos- mulch (484)
Paca de heno/control de erosión, cubierta de 2 a 4 pulgadas de espesor, materiales, 
equipo, movilización y labor. Acre $201.90

490 Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)
Químicos, preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, materiales, equipo, 
movilización y labor. Each $0.26

490 Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)
Manual (machete, azada, otros), preparación de terreno para la siembra de 
árboles/arbustos, materiales, equipo, movilización y labor. Each $2.00

490 Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)
Manual y Químico preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, materiales, 
equipo, movilización y labor Each $2.24

511 Manejo de Forraje (511) Toma de muestra para analisis de forraje- Labor y material Acre $1.10

512 Siembra de pastos y henares (512)
Maquinaria/Químico, <20% declive/semillas/ estolones, materiales, equipo, movilización y 
labor. Acre $276.00

512 Siembra de pastos y henares (512) No Maquinaria, (bueyes) semillas/estolones, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $391.50

512 Siembra de pastos y henares (512)
Maquinaria/Bueyes, control yerba venezolana, dos aplicaciones de yerbicida y un pase de 
rastra, materiales, equipo, movilización y labor. Pago dos (2) años consecutivos. Acre $407.80

516 Tubería (516)
Tubería PVC, de 1/2 a 3/4" día., incluye instalación, desde una estructura de 
almacenamiento al bebedero y/o de un bebedero a otro. Lb. $7.10

516 Tubería (516)
Tubería PVC, de 1 a 2" día., incluye instalación, desde una fuente de agua hasta una 
estructura de almacenamiento. Lb. $5.10

521A Membrana impermeabilizante y flexible para charca (521A)
Instalación de membrana plástica e impermeable para sellar una charca, materiales, 
equipo, movilización y labor. SqFt $1.20

527 Protección y manejo de sumideros (527)
Establecimiento y manejo de vegetación para crear zona de amortiguamiento de 25' de 
ancho alrededor borde. Cercar el área de amortiguamiento. No. $564.00

527 Protección y manejo de sumideros (527)
Remoción de escombros y establecimiento y manejo de vegetación para crear zona de 
amortiguamiento de 25' de ancho alrededor borde. Cercar el área de amortiguamiento. No. $1,306.00

528 Itinerario de Pastoreo (528)
Establecer itinerario de Pastoreo: carga anual adecuada-forraje de 6 a 10 pulgadas-periodo 
de descanso (18-25 días)-registro de actividades. Un pago/acre bajo contrato Acre $1.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba sumergible (hasta 10 HP), equipo (bomba, motor y caja de control) y movilización. 
Incluye alambrado e instalación. Hp $496.00

533 Sistema de Bombeo (533)

Bomba sumergible (hasta 10 HP)/estructura, equipo (bomba, motor y caja de control), 
movilización, alambrado e instalación. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en 
bloque, techo galvalum/metal. Hp $1,316.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba centrífuga (hasta 30 HP), equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, 
instalación y conexión a la tubería. Hp $431.00

533 Sistema de Bombeo (533)

Bomba centrífuga (hasta 30HP)/estructura, equipo (bomba, motor, caja control), 
movilización, instalación/conexión. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, 
techo galvalum/metal. Hp $689.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba para riego, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, instalación y 
conexión a la tubería. Hp $247.00



533 Sistema de Bombeo (533)

Bomba para riego/estructura, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, 
instalación y conexión a la tubería. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, 
techo galvalum/metal. Hp $365.00

548 Tratamiento Mecánico en Pastizales (548) Cincelado con maquinaria o bueyes ? 30% declive, equipo, labor y movilización. Acre $99.00

552 Estructura Reguladora de Riego (552)
Construcción de estructura de reserva (excavación/relleno) para almacenar y regular el uso 
de agua para riego, materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $7.40

552 Estructura Reguladora de Riego (552)
Tanque plástico para almacenar y regular el uso de agua para riego, materiales (tanque y 
accesorios), instalación y movilización. Gal. $0.57

552 Estructura Reguladora de Riego (552)
Construcción de una caja en hormigón reforzado para medir o regular flujo y conectar al 
canal principal de riego. Materiales, equipo, labor y movilización. Each $5,396.00

557 Alineación de surcos (557)
Alineación de surcos con inclinación y longitud para proveer drenaje y controlar la erosión 
en terrenos con pendiente menor de 20%, equipo, movilización y labor. Acre $77.00

558 Estructura para recoger agua de techos (558)
Vertedor y tubería para mover el agua de lluvia lejos de las estructuras, materiales e 
instalación. LnFt $1.50

561 Protección de área de uso intenso o frecuente (561)
Cobertura de hormigón (6" ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, 
equipo/movilización y labor. SqFt $7.00

561 Protección de área de uso intenso o frecuente (561)
Cobertura de gravilla (1' ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, 
equipo/movilización y labor. SqFt $3.30

561 Protección de área de uso intenso o frecuente (561)
Cobertura de gavión (9" ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, 
equipo/movilización y labor. SqFt $5.40

574 Desarrollo de Manantial (574)
Instalación de tubería para mover el agua a una caja de recogido y a un tanque de 
almacenamiento. Incluye materiales, movilización, instalación y labor. Each $3,074.00

578 Cruce en Cuerpo de Agua (578)
Vado en gaviones, materiales (canastas de gavión, amarres, piedra, geotextil y material de 
base - piedra, gravilla, arena), equipo, movilización y labor. SqFt $13.80

578 Cruce en Cuerpo de Agua (578)
Vado en hormigón reforzado (6" profundidad), materiales (hormigón, refuerzo, geotextil y 
material de base - piedra, gravilla, arena), equipo, movilización y labor. SqFt $18.40

582 Canal en tierra (582) Excavación de canal en tierra para el manejo de agua, equipo, movilización y labor. CuYd $6.90

590 Manejo de Nutrimentos (590) Correctivo de suelo, encalado, materiales, movilización, instalación y labor. Acre $18.00

590 Manejo de Nutrimentos (590) Aplicación NPK/análisis de suelo y registro de actividades. Acre $10.00

595 Manejo de Plagas (595)
Manejo Integrado de Plagas registro de actividades/identificación y monitoreo de plagas, 
materiales, equipo y labor. Acre $21.80

601 Barreras Vegetativas (601) Esquejes o semillas, equipo, movilización y labor. LnFt $0.45

603 Rompevientos herbáceo (603) Esquejes o semillas, (sembrado en doble línea) equipo, movilización y labor. Lin. Ft. $0.40

612 Establecimiento de Árboles/Arbustos (612) Establecimiento y mantenimiento del árbol, materiales, equipo, movilización y labor. Each $9.20

614 Estructura de Almacenar Agua (614)
Construcción de tanque para almacenamiento de agua y/o bebederos, materiales, equipo, 
movilización y labor. CuYd $307.00

614 Estructura de Almacenar Agua (614)
Tanque plástico para almacenar agua, bebederos, materiales (tanque y accesorios), 
instalación y movilización. Gal. $0.57

632 Separador de Residuos Sólidos/Líquidos (632)
Tanque separador en hormigón con techo en metal/galvalum, materiales, equipo, 
movilización y labor. SqFt $31.00

633 Uso de residuos agrícola (633)
Itinerario de aplicación de residuos líquidos y registro de actividades, Toma y análisis de 
muestras. Acre $5.70

633 Uso de residuos agrícola (633)
Itinerario de aplicación de residuos sólidos en pastos y registro de actividades, Toma y 
análisis de muestras Acre $11.10

633 Uso de residuos agrícola (633)
Itinerario de aplicación de residuos sólidos en cosechas y registro de actividades, Toma y 
análisis de muestras Acre $17.60

634 Transferencia de Residuos (634)

Transferencia de estiércol por medio de riego, materiales (tubería PVC, pisteros, válvulas, 
etc.), equipo (incluye bomba), movilización y labor. No incluye fuente de agua ni de energía 
adicional. Acre $3,393.00

634 Transferencia de Residuos (634)
Canal en hormigón/Tubería plástica para transportar desperdicios agrícolas, materiales e 
instalación. LnFt $42.80

634 Transferencia de Residuos (634)
Tornillo y anclaje en hormigón para transportar desperdicios agrícolas, materiales e 
instalación. LnFt $201.00

638 Vasija para el control de sedimentación y escorrentía (638)
Construcción de vasija para control escorrentía y sedimentos, materiales, equipo, 
movilización y labor. CuYd $7.00

642 Pozo de Agua (642) Pozo de agua, barrenado y prueba de bombeo, equipo, labor. Ft. $30.00

737 Beneficiado Ecológico de Café (737)
Equipo mecánico para procesar café (1,200-1,500 kg/hr), equipo, entrega e instalación. 
Máximo una unidad. Each $8,480.00

737 Beneficiado Ecológico de Café (737)
Equipo mecánico para procesar café (2,500 kg/hr), equipo, entrega e instalación. Máximo 4 
unidades. Each $11,306.00

751 Terraza individual (751)
Construcción de pequeñas plataformas para sembrar árboles y arbustos en terrenos con 
pendientes mayores de 15%, equipo y labor. Each $0.45

753 Zanja de Infiltración (753) Construcción de zanjas de infiltración, equipo, movilización y labor. CuYd $6.90
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Code Practice Component Units Unit Cost

102 Plan Detallado para de Manejo de Nutrientes (No.)
Escribir un Plan Detallado para el Manejo de Nutrientes (CNMP, en ingles)- Cualifican para pago 
sólo Proveedores de Servicios Técnicos(TSPs) que estén certificados. No. $4,176.00

310 Bedding (310)
Construir monticulos separados por canales paralelos de poca profundidad en areas llanas con 
suelos de pobre drenaje equipo, movilizacion y labor. Acre $24.75

313 Estructura de Almacenar Residuos (313) Charca; construcción (excavación/relleno), materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $8.80

313 Estructura de Almacenar Residuos (313) Tanque en hormigón; construcción, materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $368.00

313 Estructura de Almacenar Residuos (313)
Estructura de almacenamiento; construcción en hormigón con 3 paredes y techo (metal/galvalum), 
materiales, equipo, movilización y labor. SqFt $36.90

314 Manejo de Malezas Arbustiva (314)
Control manual/Químico de malezas arbustiva, equipo, movilización y labor. Pago tres (3) años 
consecutivos. Acre $179.90

314 Manejo de Malezas Arbustiva (314) Control químico de malezas arbustiva, equipo, movilización y labor. Pago tres (3) años consecutivos. Acre $81.50

320 Canal de Riego (320) Construcción/restauración de canal en tierra, equipo, labor y movilización. CuYd $8.20

324 Arado Profundo (324)
Romper capas de suelos compactadas haciendo uso de maquinaria (menos de 20% de declive), 
subsolado, equipo, labor y movilización. Acre $56.30

326 Remoción de Obstrucciones en Cauces Remoción de escombros, basura o cualquier obstruccion que impide el libre fluir de las aguas. L. Ft $65.10

328 Rotación de cultivos (328) Área de cosecha en descanso por 6 meses o más. Acre $152.10

329
Manejo de residuos, no labranza/labranza en 
franjas/siembra dirigida (329) Químico o manual, labor y movilización. Acre $177.00

330 Cultivos al Contorno (330)
Máquina - surcado para la siembra al contorno, en áreas de 20% o menos de declive, equipo, 
movilización y labor. Acre $185.90

330 Cultivos al Contorno (330)
Bueyes montículo alto - Surcado para la siembra al contorno de tubérculos, equipo, movilización y 
labor. Acre $308.00

330 Cultivos al Contorno (330) Bueyes - surcado para la siembra al contorno, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $195.00

330 Cultivos al Contorno (330) Arreglo (Layout) para establecer al contorno la siembra del cultivo seleccionado, labor. Acre $42.00

331 Huertos y áreas frutales sembrados al contorno (331) Arreglo (Layout) para establecer al contorno siembra de huertos y frutas, labor. Acre $70.20

340 Siembra Protectora (340) Establecer siembra temporal, materiales, labor, movilización Acre $44.90

342 Siembra de Áreas Críticas (342)
Grama; para estabilizar área después de una construcción, preparación y establecimiento, 
materiales, equipo, movilización y labor. SqFt $0.50

342 Siembra de Áreas Críticas (342) Semillas, preparación y establecimiento, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $811.80

342 Siembra de Áreas Críticas (342) Siembra de árboles, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $2,522.20

345 Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)
Disco,(>20% inclinación) uno o dos pases de arado. Después de sembrado 33% del terreno estará 
protegido por los residuos, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $234.30

345 Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)
Bueyes, uno o dos pases de arado. Después de sembrado 33% del terreno estará protegido por los 
residuos, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $249.30

345 Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)
Químico y surcado, Una aplicación de yerbicida/uno o dos pases de arado. Después de sembrado 
33% del terreno estará protegido por los residuos, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $231.20

362 Zanja de Desviación (362) Construcción de zanja de desvío (excavación/relleno), equipo, labor y movilización. CuYd $4.50

378 Charca (378) Construcción de charca (excavación/relleno), materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $9.10

379 Siembra en varios niveles (379) Siembra de árboles para crear estratificación vertical, materiales, equipo, movilización y labor. Each $11.00

381 Manejo Silvopastoril (381)
Siembra de árboles en áreas de pastoreo, con barrera de alambre de cabro, materiales, equipo, 
movilización y labor. Each $52.70

382 Cerca (382)
Alambre de cabro/púas, con poste de acero/madera tratada, con portón, materiales, equipo, 
movilización y labor. LnFt $3.60

382 Cerca (382)
Poste vivo, siembra a distancia recomendada (Pago por material veg.), materiales, equipo, 
movilización y labor. Each $3.90

391 Bosques Ribereños de Amortiguamiento (391) Siembra de árboles, materiales, equipo, movilización y labor. Each $11.00

391 Bosques Ribereños de Amortiguamiento (391)
Regeneración natural, manejo de especies invasivas, movilización y labor. Pago tres (3) años 
consecutivos. Acre $100.00

393 Franja Filtrante (393)
Material vegetativo, preparación del área y establecimiento semilla/estolones, materiales, equipo, 
movilización y labor. Acre $1,299.60

412 Desagüe Protegido (412) Construir canal y establecer protección vegetativa, materiales, equipo, labor y movilización. Acre $17,747.40

423 Zanjas de Ladera (423) Construcción manual de zanja de ladera, labor. LnFt $0.80

430DD
Tubería Plástica para Riego, de Alta Presión, Enterrada 
(430DD)

Tubería plástica, 2-4" diá., instalada a 2' de profundidad (transportar agua desde una fuente hasta el 
lugar de almacenaje). El resto de la tubería del sistema está incluido en la Practica 441. Lb. $3.70

430DD
Tubería Plástica para Riego, de Alta Presión, Enterrada 
(430DD)

Tubería plástica, 6-10" diá., instalada a 2' de profundidad. Para transferir agua/residuos, materiales, 
instalación. Lb. $2.50



430DD
Tubería Plástica para Riego, de Alta Presión, Enterrada 
(430DD)

Tubería plástica, 12-18" diá., instalado a 2' de profundidad (transportar agua desde una fuente hasta 
el lugar de almacenaje). El resto de la tubería está incluido en la Práctica 441. Lb. $2.00

436 Reserva para Riego (436)
Construcción de estructura de reserva (excavación/relleno) para un sistema de riego, materiales, 
equipo, movilización y labor. CuYd $9.10

441 Sistema de Riego por Goteo (441)
Cinta de Goteo, instalación de sistema de riego, materiales (cinta, tubería, válvulas, filtro, etc.), 
equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,372.50

441 Sistema de Riego por Goteo (441)
Manga de PE, instalación de sistema de riego, materiales (manga, tubería, micro aspersores, 
válvulas, filtro, etc.), equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,443.90

442 Sistema de Riego por Pistero (442)
Instalación de sistema de riego (Sistema movible-Traveler), materiales (tubería, pistero, válvulas, 
etc.), equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,284.30

442 Sistema de Riego por Pistero (442)
Instalación sistema portátil con aspersor, materiales (tubería, pistero, válvulas, etc.), equipo, labor y 
movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,411.50

442 Sistema de Riego por Pistero (442)
Instalación de sistema de riego (Sistema fijo) materiales (tubería, pistero, válvulas, etc.), equipo, 
labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,379.25

447
Sistema de Riego, Recolección Remanente de agua 
(447)

Construccion de estructura para la recolección de los remanentes de agua de Sistema de Riego por 
Pistero. CuYd $10.40

449 Manejo de agua de riego (449)
Registro de crecimiento de cosecha, humedad del suelo, fecha y cantidad de riego, cantidad de 
lluvia, determinación humedad del suelo (manual o sensor), control y monitoría del agua de riego. Acre $0.90

460 Desmonte (460) Limpieza de terreno con maquinaria para establecimiento de estructura, equipo/movilización y labor. Acre $225.00

472 Restricción de Uso (472)
Alambre de cabro/púas, con poste de acero/poste tratado, con portón, materiales, equipo, 
movilización y labor. LnFt $3.60

472 Restricción de Uso (472)
Poste vivo, siembra a distancia recomendada (Pago por material veg.), materiales, equipo, 
movilización y labor. Each $3.90

472 Restricción de Uso (472) Instalación rótulos de advertencia, equipo, movilización y labor. Each $41.40

484 Cobertura con pastos secos- mulch (484)
Paca de heno/control de erosión, cubierta de 2 a 4 pulgadas de espesor, materiales, equipo, 
movilización y labor. Acre $242.20

490 Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)
Químicos, preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, materiales, equipo, 
movilización y labor. Each $0.30

490 Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)
Manual (machete, azada, otros), preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, 
materiales, equipo, movilización y labor. Each $2.40

490 Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)
Manual y Químico preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, materiales, equipo, 
movilización y labor Each $2.70

511 Manejo de Forraje (511) Toma de muestra para análisis de forraje- Labor y materia. Acre $1.30

512 Siembra de pastos y henares (512) Maquinaria/Químico, <20% declive/semillas/ estolones, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $331.20

512 Siembra de pastos y henares (512) No Maquinaria, (bueyes) semillas/estolones, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $469.80

512 Siembra de pastos y henares (512)
Maquinaria/Bueyes, control yerba venezolana, dos aplicaciones de yerbicida y un pase de rastra, 
materiales, equipo, movilización y labor. Pago dos (2) años consecutivos. Acre $489.30

516 Tubería (516)
Tubería PVC, de 1/2 a 3/4" día., incluye instalación, desde una estructura de almacenamiento al 
bebedero y/o de un bebedero a otro. Lb. $8.50

516 Tubería (516)
Tubería PVC, de 1 a 2" día., incluye instalación, desde una fuente de agua hasta una estructura de 
almacenamiento. Lb. $6.10

521A
Membrana impermeabilizante y flexible para charca 
(521A)

Instalación de membrana plástica e impermeable para sellar una charca, materiales, equipo, 
movilización y labor. SqFt $1.40

527 Protección y manejo de sumideros (527)
Establecimiento y manejo de vegetación para crear zona de amortiguamiento de 25' de ancho 
alrededor borde. Cercar el área de amortiguamiento. No. $677.00

527 Protección y manejo de sumideros (527)
Remoción de escombros y establecimiento y manejo de vegetación para crear zona de 
amortiguamiento de 25' de ancho alrededor borde. Cercar el área de amortiguamiento. No. $1,568.00

528 Itinerario de Pastoreo (528)
Establecer itinerario de Pastoreo:carga anual adecuada-forraje de 6 a 10 pulgadas-periodo de 
descanso (18-25 días)-registro de actividades. Un pago/acre bajo contrato Acre $1.20

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba sumergible (hasta 10 HP), equipo (bomba, motor y caja de control) y movilización. Incluye 
alambrado e instalación. Hp $595.00

533 Sistema de Bombeo (533)

Bomba sumergible (hasta 10 HP)/estructura, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, 
alambrado e instalación. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, techo 
galvalum/metal. Hp $1,580.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba centrífuga (hasta 30 HP), equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, instalación y 
conexión a la tubería. Hp $517.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba centrífuga (hasta 30HP)/estructura, equipo (bomba, motor, caja control), movilización, 
instalación/conexión. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, techo galvalum/metal. Hp $826.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba para riego, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, instalación y conexión a la 
tubería. Hp $296.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba para riego/estructura, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, instalación y 
conexión a la tubería. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, techo galvalum/metal. Hp $438.00

548 Tratamiento Mecánico en Pastizales (548) Cincelado con maquinaria o bueyes ≤ 30% declive, equipo, labor y movilización. Acre $119.00

552 Estructura Reguladora de Riego (552)
Construcción de estructura de reserva (excavación/relleno) para almacenar y regular el uso de agua 
para riego, materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $8.80



552 Estructura Reguladora de Riego (552)
Tanque plástico para almacenar y regular el uso de agua para riego, materiales (tanque y 
accesorios), instalación y movilización. Gal. $0.68

552 Estructura Reguladora de Riego (552)
Construcción de una caja en hormigón reforzado para medir o regular flujo y conectar al canal 
principal de riego. Materiales, equipo, labor y movilización. Each $6,475.20

557 Alineación de surcos (557)
Alineación de surcos con inclinación y longitud para proveer drenaje y controlar la erosión en 
terrenos con pendiente menor de 20%, equipo, movilización y labor. Acre $93.00

558 Estructura para recoger agua de techos (558) Vertedor y tubería para mover el agua de lluvia lejos de las estructuras, materiales e instalación. LnFt $1.80

561 Protección de área de uso intenso o frecuente (561)
Cobertura de hormigón (6" ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, 
equipo/movilización y labor. SqFt $8.50

561 Protección de área de uso intenso o frecuente (561)
Cobertura de gravilla (1' ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, 
equipo/movilización y labor. SqFt $4.00

561 Protección de área de uso intenso o frecuente (561)
Cobertura de gavión (9" ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, 
equipo/movilización y labor. SqFt $6.50

568 Veredas o Trillos (568)
Construcción/mejoramiento de veredas o trillos de un carril de 1.5 a 5 pies de ancho, con 
estabilizacioón de orillas y areas de viraje. Lin. Ft. $13.90

568 Veredas o Trillos (568)
Construcción/mejoramiento de veredas o trillos de un carril de > 5 a 10 pies de ancho, con 
estabilizacioón de orillas y areas de viraje. Lin. Ft. $27.50

574 Desarrollo de Manantial (574)
Instalación de tubería para mover el agua a una caja de recogido y a un tanque de almacenamiento. 
Incluye materiales, movilización, instalación y labor. Each $3,689.00

578 Cruce en Cuerpo de Agua (578)
Vado en gaviones, materiales (canastas de gavión, amarres, piedra, geotextil y material de base - 
piedra, gravilla, arena), equipo, movilización y labor. SqFt $16.60

578 Cruce en Cuerpo de Agua (578)
Vado en hormigón reforzado (6" profundidad), materiales (hormigón, refuerzo, geotextil y material de 
base - piedra, gravilla, arena), equipo, movilización y labor. SqFt $22.10

580 Protección de Riberas y Areas Costeras (580) Estabilizacioón y proteccián de los banco de un cuerpo de agua usando rip- rap y vegetación. Ln Ft $236.50

580 Protección de Riberas y Areas Costeras (580) Estabilizacioón y proteccián de los banco de un cuerpo de agua usando gabiones y vegetación. Ln Ft $269.80

582 Canal en tierra (582) Excavación de canal en tierra para el manejo de agua, equipo, movilización y labor. CuYd $8.20

590 Manejo de Nutrimentos (590) Correctivo de suelo, encalado, materiales, movilización, instalación y labor. Acre $22.00

590 Manejo de Nutrimentos (590) Aplicación NPK/análisis de suelo y registro de actividades. Acre $12.00

595 Manejo de Plagas (595)
Manejo Integrado de Plagas registro de actividades/identificación y monitoreo de plagas, materiales, 
equipo y labor. Acre $26.20

601 Barreras Vegetativas (601) Esquejes o semillas, equipo, movilización y labor. LnFt $0.55

603 Rompevientos herbáceo (603) Esquejes o semillas, (sembrado en doble línea) equipo, movilización y labor. Lin. Ft. $0.50

612 Establecimiento de Árboles/Arbustos (612) Establecimiento y mantenimiento del árbol, materiales, equipo, movilización y labor. Each $11.00

614 Estructura de Almacenar Agua (614)
Construcción de tanque para almacenamiento de agua y/o bebederos, materiales, equipo, 
movilización y labor. CuYd $368.00

614 Estructura de Almacenar Agua (614)
Tanque plástico para almacenar agua, bebederos, materiales (tanque y accesorios), instalación y 
movilización. Gal. $0.68

632 Separador de Residuos Sólidos/Líquidos (632)
Tanque separador en hormigón con techo en metal/galvalum, materiales, equipo, movilización y 
labor. SqFt $37.00

633 Uso de residuos agrícola (633) Itinerario de aplicación de residuos líquidos y registro de actividades, Toma y análisis de muestras. Acre $6.90

633 Uso de residuos agrícola (633)
Itinerario de aplicación de residuos sólidos en pastos y registro de actividades, Toma y análisis de 
muestras Acre $13.30

633 Uso de residuos agrícola (633)
Itinerario de aplicación de residuos sólidos en cosechas y registro de actividades, Toma y análisis de 
muestras Acre $21.10

634 Transferencia de Residuos (634)
Transferencia de estiércol por medio de riego, materiales (tubería PVC, pisteros, válvulas, etc.), 
equipo (incluye bomba), movilización y labor. No incluye fuente de agua ni de energía adicional. Acre $4,072.00

634 Transferencia de Residuos (634) Canal en hormigón/Tubería plástica para transportar desperdicios agrícolas, materiales e instalación. LnFt $51.30

634 Transferencia de Residuos (634) Tornillo y anclaje en hormigón para transportar desperdicios agrícolas, materiales e instalación. LnFt $241.00

638
Vasija para el control de sedimentación y escorrentía 
(638)

Construcción de vasija para control escorrentía y sedimentos, materiales, equipo, movilización y 
labor. CuYd $8.40

642 Pozo de Agua (642) Pozo de agua, barrenado y prueba de bombeo, equipo, labor. Ft. $36.00

737 Beneficiado Ecológico de Café (737)
Equipo mecánico para procesar café (1,200-1,500 kg/hr), equipo, entrega e instalación. Max. 1 
unidad Each $10,176.00

737 Beneficiado Ecológico de Café (737)
Equipo mecánico para procesar café (2,500 kg/hr), equipo, entrega e instalación. Máximo 4 
unidades. Each $13,568.00

751 Terraza individual (751)
Construcción de pequeñas plataformas para sembrar árboles y arbustos en terrenos con pendientes 
mayores de 15%, equipo y labor. Each $0.54

753 Zanja de Infiltración (753) Construcción de zanjas de infiltración, equipo, movilización y labor. CuYd $8.20
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