

**EQUIP 2008 ORGANICO Cost List 75%, PR
FY 2011**

Code	Practice	Component	Units	Unit Cost
314	Manejo de Malezas Arbustiva (314)	Control manual en finca organica de malezas arbustiva, equipo, movilizacion y labor. Pago tres (3) años consecutivos.	Acre	\$164.10
324	Arado Profundo (324)	En una finca organica, romper capas de suelos compactadas haciendo uso de maquinaria (menos de 20% de declive), subsolado, equipo, labor y movilización.	Acre	\$46.90
328	Rotación de cultivos (328)	Área de cosecha en descanso por 6 meses o más en una finca orgánica.	Acre	\$126.80
329	Manejo de residuos, no labranza/labranza en franjas/siembra dirigida (329)	Manual, labor y movilización en finca orgánica.	Acre	\$220.80
330	Cultivos al Contorno (330)	Finca organica_Maquina - surcado para la siembra al contorno, en areas de 20% o menos de declive, equipo, movilización y labor.	Acre	\$77.80
330	Cultivos al Contorno (330)	Finca Organica_Bueyes - surcado (<8') para la siembra al contorno, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	\$163.00
330	Cultivos al Contorno (330)	Finca organica_Arreglo (Layout) para establecer al contorno la siembra del cultivo seleccionado, labor.	Acre	\$35.00
331	Huertos y Frutales al Contorno y otras cosechas perennes (331)	Finca organica_Arreglo (Layout) para establecer al contorno siembra de huertos y frutas, labor.	Acre	\$58.50
340	Siembra Protectora (340)	Finca organica_Establecer siembra temporal, materiales, labor, movilización	Acre	\$43.50
342	Siembra de Áreas Críticas (342)	Finca organica_Grama; para estabilizar area despues de una construccion, preparacion y establecimiento, materiales, equipo, movilización y labor.	SqFt	\$0.40
342	Siembra de Áreas Críticas (342)	Finca_organica_Semillas, preparación y establecimiento, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	\$688.50
342	Siembra de Áreas Críticas (342)	Finca_organica_Siembra de árboles, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	\$2,113.60
345	Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)	Finca Organica_Disco,<20% inclinación) uno o dos pases de arado. Después de sembrado 33% del terreno estará protegido por los residuos, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	\$195.20
345	Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)	Finca Organica_Bueyes, uno o dos pases de arado. Después de sembrado 33% del terreno estará protegido por los residuos, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	\$207.80
379	Siembra en varios niveles (379)	Finca organica_Siembra de árboles para crear estratificación vertical, materiales, equipo, movilización y labor.	No.	\$9.20
391	Bosques Ribereños de Amortiguamiento (391)	Finca organica_Siembra de árboles, materiales, equipo, movilización y labor.	No.	\$9.20
391	Bosques Ribereños de Amortiguamiento (391)	Finca organica_Regeneración natural, manejo de especies invasivas, movilización y labor. Pago tres (3) años consecutivos.	Acre	\$83.00
423	Zanjas de Ladera (423)	Finca organica: Construcción manual de zanja de ladera, labor.	Ac.	\$410.00
484	Cobertura con pastos secos- mulch (484)	Finca Organica: Paca de heno/control de erosión, cubierta de 2 a 4 pulgadas de espesor, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	\$201.90
490	Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)	Finca Organica: Manual (machete, azada, otros), preparacion de terreno para la siembra de árboles/arbustos, materiales, equipo, movilización y labor.	No.	\$2.53
511	Manejo de Forraje (511)	Finca Organica; Toma de muestra para análisis de forraje- Labor y materia.	Acre	\$5.60
512	Forraje y Biomasa (512)	Finca Organica: Maquinaria, <20% declive/semillas/ estolones, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	\$250.88
512	Forraje y Biomasa (512)	Finca Organica : No Maquinaria, (bueyes) semillas/estolones, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	\$327.00
528	Itinerario de Pastoreo (528)	Finca Organica: Establecer itinerario de Pastoreo:carga anual adecuada-forraje de 6 a 10 pulgadas-periodo de descanso (18-25 días)-registro de actividades. Un pago/acre bajo contrato	Acre	\$1.00
548	Tratamiento Mecánico en Pastizales (548)	Finca Organica: Cincelado con maquinaria o bueyes ≤ 30% declive, equipo, labor y movilización.	Acre	\$99.00
590	Manejo de Nutrimientos (590)	Finca Organica; Correctivo de suelo, encalado, materiales, movilización, instalación y labor.	Acre	\$28.50
590	Manejo de Nutrimientos (590)	Finca Organica: Aplicación NPK/análisis de suelo y registro de actividades.	Acre	\$22.00
595	Manejo Integrado de Plagas (595)	Finca Organica: Manejo Integrado de Plagas registro de actividades/identificación y monitoreo de plagas, materiales, equipo y labor.	Acre	\$44.70
601	Barreras Vegetativas (601)	Finca Organica: Esquejes o semillas, equipo, movilización y labor.	LnFt	\$6.55
603	Rompevientos herbáceo (603)	Finca Organica: Esquejes o semillas, (sembrado en doble línea) equipo, movilización y labor.	Lin. Ft.	\$0.80
612	Establecimiento de Árboles/Arbustos (612)	Finca Organica: Establecimiento y mantenimiento del arbol, materiales, equipo, movilización y labor.	No.	\$9.20
633	Uso de residuos agrícola (633)	Finca Organica: Itinerario de aplicación de residuos líquidos y registro de actividades, Toma y análisis de muestras.	No.	\$173.30
633	Uso de residuos agrícola (633)	Finca Organica: Itinerario de aplicacion de residuos sólidos y registro de actividades, Toma y análisis de muestras	No.	\$277.88
751	Terraza individual (751)	Finca Organica: Construcción de pequeñas plataformas para sembrar árboles y arbustos en terrenos con pendientes mayores de 15%, equipo y labor.	No.	\$0.90

**EQIP 2008 ORGANICO Cost List 90%, PR
FY 2011**

Code	Practice	Component	Units	Unit Cost
314	Manejo de Malezas Arbustiva (314)	Control manual en finca organica de malezas arbustiva, equipo, movilizacion y labor. Pago tres (3) años consecutivos.	Acre	196.9
324	Arado Profundo (324)	En una finca orgánica, romper capas de suelos compactadas haciendo uso de maquinaria (menos de 20% de declive), subsolado, equipo, labor y movilización.	Acre	56.3
328	Rotación de cultivos (328)	Área de cosecha en descanso por 6 meses o más en una finca orgánica.	Acre	152.1
329	Manejo de residuos, no labranza/labranza en franjas/siembra dirigida (329)	Manual, labor y movilización en finca orgánica.	Acre	265
330	Cultivos al Contorno (330)	Finca organica_Maquina - surcado para la siembra al contorno, en areas de 20% o menos de declive, equipo, movilización y labor.	Acre	93.4
330	Cultivos al Contorno (330)	Finca Orgánica_Bueyes - surcado (<8") para la siembra al contorno, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	195
330	Cultivos al Contorno (330)	Finca organica_Arreglo (Layout) para establecer al contorno la siembra del cultivo seleccionado, labor.	Acre	42
331	Huertos y Frutales al Contorno y otras cosechas perennes (331)	Finca orgánica_Arreglo (Layout) para establecer al contorno siembra de huertos y frutas, labor.	Acre	70.2
340	Siembra Protectora (340)	Finca orgánica_Establecer siembra temporal, materiales, labor, movilización	Acre	52
342	Siembra de Áreas Críticas (342)	Finca organica_Grama; para estabilizar area despues de una construccion, preparacion y establecimiento, materiales, equipo, movilización y labor.	SqFt	0.5
342	Siembra de Áreas Críticas (342)	Finca_organica_Semillas, preparación y establecimiento, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	826.2
342	Siembra de Áreas Críticas (342)	Finca_organica_Siembra de árboles, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	2,536.30
345	Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)	Finca Orgánica_Disco,<20% inclinación) uno o dos pases de arado. Después de sembrado 33% del terreno estará protegido por los residuos, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	234.3
345	Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)	Finca Orgánica_Bueyes, uno o dos pases de arado. Después de sembrado 33% del terreno estará protegido por los residuos, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	249.3
379	Siembra en varios niveles (379)	Finca orgánica_Siembra de árboles para crear estratificación vertical, materiales, equipo, movilización y labor.	No.	11
391	Bosques Ribereños de Amortiguamiento (391)	Finca orgánica_Siembra de árboles, materiales, equipo, movilización y labor.	No.	11
391	Bosques Ribereños de Amortiguamiento (391)	Finca orgánica_Regeneración natural, manejo de especies invasivas, movilización y labor. Pago tres (3) años consecutivos.	Acre	100
423	Zanjas de Ladera (423)	For organic farming: Construcción manual de zanja de ladera, labor.	Ac.	492
484	Cobertura con pastos secos- mulch (484)	Finca Orgánica: Paca de heno/control de erosión, cubierta de 2 a 4 pulgadas de espesor, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	242.2
490	Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)	Finca Orgánica: Manual (machete, azada, otros), preparacion de terreno para la siembra de árboles/arbustos, materiales, equipo, movilización y labor.	No.	3.04
511	Manejo de Forraje (511)	Finca Orgánica; Toma de muestra para análisis de forraje- Labor y materia.	Acre	6.7
512	Forraje y Biomasa (512)	Finca Orgánica: Maquinaria, <20% declive/semillas/ estolones, materiales, equipo, movilizacion y labor.	Acre	301.05
512	Forraje y Biomasa (512)	Finca Orgánica : No Maquinaria, (bueyes) semillas/estolones, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	392.4
528	Itinerario de Pastoreo (528)	Finca Orgánica: Establecer itinerario de Pastoreo:carga anual adecuada-forraje de 6 a 10 pulgadas-período de descanso (18-25 días)-registro de actividades. Un pago/acre bajo contrato	Acre	1.2
548	Tratamiento Mecánico en Pastizales (548)	Finca Orgánica: Cincelado con maquinaria o bueyes \leq 30% declive, equipo, labor y movilización.	Acre	119
590	Manejo de Nutrimientos (590)	Finca Orgánica; Correctivo de suelo, encalado, materiales, movilización, instalación y labor.	Acre	34
590	Manejo de Nutrimientos (590)	Finca Orgánica: Aplicación NPK/análisis de suelo y registro de actividades.	Acre	26
595	Manejo Integrado de Plagas (595)	Finca Orgánica: Manejo Integrado de Plagas registro de actividades/identificación y monitoreo de plagas, materiales, equipo y labor.	Acre	53.6
601	Barreras Vegetativas (601)	Finca Orgánica: Esquejes o semillas, equipo, movilización y labor.	LnFt	7.86
603	Rompevientos herbáceo (603)	Finca Orgánica: Esquejes o semillas, (sembrado en doble línea) equipo, movilización y labor.	Lin. Ft.	0.9
612	Establecimiento de Árboles/Arbustos (612)	Finca Orgánica: Establecimiento y mantenimiento del árbol, materiales, equipo, movilizacion y labor.	No.	11
633	Uso de residuos agrícola (633)	Finca Orgánica: Itinerario de aplicación de residuos líquidos y registro de actividades, Toma y análisis de muestras.	No.	207.9
633	Uso de residuos agrícola (633)	Finca Orgánica: Itinerario de aplicacion de residuos solidos y registro de actividades, Toma y análisis de muestras	No.	333.5
751	Terraza individual (751)	Finca Orgánica: Construcción de pequeñas plataformas para sembrar árboles y arbustos en terrenos con pendientes mayores de 15%, equipo y labor.	No.	1.08