

**EQUIP 2008 COSECHA Cost List 90%, PR  
FY 2011**

Code	Practice	Component	Units	Unit Cost
313	Estructura de Almacenar Residuos (313)	Charca; construcción (excavación/relleno), materiales, equipo, movilización y labor.	CuYd	\$12.10
313	Estructura de Almacenar Residuos (313)	Estructura de almacenamiento; construcción en hormigón con 3 paredes y techo (metal/galvalum), materiales, equipo, movilización y labor.	SqFt	\$37.00
320	Canal de Riego (320)	Construcción/restauración de canal en tierra, equipo, labor y movilización.	CuYd	\$8.20
324	Arado Profundo (324)	Romper capas de suelos compactadas haciendo uso de maquinaria (menos de 20% de declive), subsolado, equipo, labor y movilización.	Acre	\$56.30
328	Rotación de cultivos (328)	Área de cosecha en descanso por 6 meses o más.	Acre	\$152.10
329	Manejo de residuos, no labranza/labranza en franjas/siembra dirigida (329)	Químico o manual, labor y movilización.	Acre	\$209.30
330	Cultivos al Contorno (330)	Máquina - surcado para la siembra al contorno, en áreas de 20% o menos de declive, equipo, movilización y labor.	Acre	\$93.40
330	Cultivos al Contorno (330)	Bueyes montículo alto (>8")- Sarcado para la siembra al contorno de tuberculos, equipo, movilización y labor.	Acre	\$308.00
330	Cultivos al Contorno (330)	Bueyes - surcado para la siembra al contorno, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	\$195.00
330	Cultivos al Contorno (330)	Arreglo (Layout) para establecer al contorno la siembra del cultivo seleccionado, labor.	Acre	\$42.00
331	Huertos y Frutales al Contorno y otras cosechas perennes (331)	Arreglo (Layout) para establecer al contorno siembra de huertos y frutas, labor.	Acre	\$70.20
340	Siembra Protectora (340)	Establecer siembra temporal, materiales, labor, movilización	Acre	\$44.90
342	Siembra de Áreas Críticas (342)	Gramas; para estabilizar área después de una construcción, preparación y establecimiento, materiales, equipo, movilización y labor.	SqFt	\$0.50
342	Siembra de Áreas Críticas (342)	Semillas, preparación y establecimiento, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	\$811.80
342	Siembra de Áreas Críticas (342)	Siembra de árboles, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	\$2,522.20
345	Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)	Disco (<20% inclinación) uno o dos pases de arado. Después de sembrado 33% del terreno estará protegido por los residuos, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	\$234.30
345	Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)	Bueyes, uno o dos pases de arado. Después de sembrado 33% del terreno estará protegido por los residuos, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	\$249.30
345	Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)	Químico y surcado, Una aplicación de yerbicida/uno o dos pases de arado. Después de sembrado 33% del terreno estará protegido por los residuos, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	\$231.20
362	Zanja de Desviación (362)	Construcción de zanja de desvío (excavación/relleno), equipo, labor y movilización.	CuYd	\$4.50
378	Charca (378)	Construcción de charca (excavación/relleno), materiales, equipo, movilización y labor.	CuYd	\$13.00
379	Siembra en varios niveles (379)	Siembra de árboles para crear estratificación vertical, materiales, equipo, movilización y labor.	No.	\$11.00
391	Bosques Ribereños de Amortiguamiento (391)	Siembra de árboles, materiales, equipo, movilización y labor.	No.	\$11.00
391	Bosques Ribereños de Amortiguamiento (391)	Regeneración natural, manejo de especies invasivas, movilización y labor. Pago tres (3) años consecutivos.	Acre	\$100.00
393	Franja Filtrante (393)	Material vegetativo, preparación del área y establecimiento semilla/estolones, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	\$1,299.60
412	Desagüe Protegido (412)	Construir canal y establecer protección vegetativa, materiales, equipo, labor y movilización.	Acre	\$17,747.40
423	Zanjas de Ladera (423)	Construcción manual de zanja de ladera, labor.	Ac.	\$492.00
430	Tubería para Riego (430)	Tubería plástica, 2-4" diá., instalada a 2' de profundidad (transportar agua desde una fuente hasta el lugar de almacenaje). El resto de la tubería del sistema está incluido en la Práctica 441.	Lb.	\$3.70
430	Tubería para Riego (430)	Tubería plástica, 6-10" diá., instalada a 2' de profundidad. Para transferir agua/residuos, materiales, instalación.	Lb.	\$2.50
430	Tubería para Riego (430)	Tubería plástica, 12-18" diá., instalado a 2' de profundidad (transportar agua desde una fuente hasta el lugar de almacenaje). El resto de la tubería está incluido en la Práctica 441.	Lb.	\$2.00
436	Reserva para Riego (436)	Construcción de estructura (Charca) de reserva (excavación/relleno) para almacenar y regular el uso de agua para riego, materiales, equipo, movilización y labor.	Cu. Yd	\$8.80
436	Reserva para Riego (436)	Tanque plástico para almacenar y regular el uso de agua para riego, materiales (tanque y accesorios), instalación y movilización.	Gal.	\$0.68
436	Reserva para Riego (436)	Construcción de una caja en hormigón reforzado para medir o regular flujo y conectar al canal principal de riego. Materiales, equipo, labor y movilización.	No.	\$6,475.20
441	Sistema de Riego por Goteo (441)	Cinta de Goteo, instalación de sistema de riego, materiales (cinta, tubería, válvulas, filtro, etc.), equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua.	Acre	\$1,372.50
441	Sistema de Riego por Goteo (441)	Manga de PE, instalación de sistema de riego, materiales (manga, tubería, micro aspersores, válvulas, filtro, etc.), equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua.	Acre	\$1,443.90
441	Sistema de Riego por Goteo (441)	Mejorar/Actualizar el Sistemade Riego-Estación de control. Aumentar el rendimiento/eficiencia del sistemas de riego y la unidad de filtración. Incluye filtros, tuberías, válvulas, accesorios y labor.	Acre	\$144.00
442	Sistema de Riego por Pistero (442)	Instalación de sistema de riego (Sistema móvil-Traveler), materiales (tubería, pistero, válvulas, etc.), equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua.	Acre	\$1,284.30

442	Sistema de Riego por Pistero (442)	Instalación sistema portátil con aspersor, materiales (tubería, pistero, válvulas, etc.), equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua.	Acre	\$1,411.50
442	Sistema de Riego por Pistero (442)	Instalación de sistema de riego (Sistema fijo) materiales (tubería, pistero, válvulas, etc.), equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua.	Acre	\$1,379.25
449	Manejo de agua de riego (449)	Registro de crecimiento de cosecha, humedad del suelo, fecha y cantidad de riego, cantidad de lluvia, determinación humedad del suelo (manual o sensor), control y monitoría del agua de riego.	Acre	\$0.90
472	Restricción de Uso (472)	Alambre de cabro/puas, con poste de acero/poste tratado, con portón, materiales, equipo, movilización y labor.	LnFt	\$3.40
472	Restricción de Uso (472)	Poste vivo & Alambre de cabro/puas, con poste de acero/poste tratado, con portón, materiales, equipo, movilización y labor.	LnFt	\$4.10
490	Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)	Químicos, preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, materiales, equipo, movilización y labor.	No.	\$0.30
490	Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)	Manual (machete, azada, otros), preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, materiales, equipo, movilización y labor.	No.	\$2.40
490	Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)	Manual y Químico preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, materiales, equipo, movilización y labor	No.	\$2.70
521A	Membrana impermeabilizante y flexible para charca (521A)	Instalación de membrana plastica e impermeable para sellar una charca, materiales, equipo, movilización y labor.	SqFt	\$1.40
527	Manejo de sumideros en el Carso (527)	Establecimiento y manejo de vegetación para crear zona de amortiguamiento de 25' de ancho alrededor borde. Cercar el área de amortiguamiento.	No.	\$677.00
527	Manejo de sumideros en el Carso (527)	Remoción de escombros y establecimiento y manejo de vegetación para crear zona de amortiguamiento de 25' de ancho alrededor borde. Cercar el área de amortiguamiento.	No.	\$1,568.00
533	Sistema de Bombeo (533)	Bomba sumergible (hasta 10 HP), equipo (bomba, motor y caja de control) y movilización. Incluye alambrado e instalación.	Hp	\$595.00
533	Sistema de Bombeo (533)	Bomba sumergible (hasta 10 HP)/estructura, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, alambrado e instalación. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, techo galvalum/metal.	Hp	\$1,580.00
533	Sistema de Bombeo (533)	Bomba centrífuga (hasta 30 HP), equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, instalación y conexión a la tubería.	Hp	\$517.00
533	Sistema de Bombeo (533)	Bomba centrífuga (hasta 30HP)/estructura, equipo (bomba, motor, caja control), movilización, instalación/conexión. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, techo galvalum/metal.	Hp	\$826.00
533	Sistema de Bombeo (533)	Bomba para riego, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, instalación y conexión a la tubería.	Hp	\$296.00
533	Sistema de Bombeo (533)	Bomba para riego/estructura, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, instalación y conexión a la tubería. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, techo galvalum/metal.	Hp	\$438.00
557	Alineación de surcos (557)	Alineación de surcos con inclinación y longitud para proveer drenaje y controlar la erosión en terrenos con pendiente menor de 20%, equipo, movilización y labor.	Acre	\$93.00
558	Estructura para recoger agua de techos (558)	Vertedor y tubería para mover el agua de lluvia lejos de las estructuras, materiales e instalación.	LnFt	\$1.80
561	Protección de área de uso intenso o frecuente (561)	Cobertura de hormigón (6" ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, equipo/movilización y labor.	SqFt	\$8.50
561	Protección de área de uso intenso o frecuente (561)	Cobertura de gravilla (1" ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, equipo/movilización y labor.	SqFt	\$4.00
561	Protección de área de uso intenso o frecuente (561)	Cobertura de gavión (9" ancho) para areas de uso intenso o frecuente, materiales, equipo/movilización y labor.	SqFt	\$6.50
590	Manejo de Nutrimientos (590)	Correctivo de suelo, encalado, materiales, movilización, instalación y labor.	Acre	\$22.00
590	Manejo de Nutrimientos (590)	Aplicación NPK/análisis de suelo y registro de actividades.	Acre	\$12.00
595	Manejo Integrado de Plagas (595)	Manejo Integrado de Plagas registro de actividades/identificación y monitoreo de plagas, materiales, equipo y labor.	Acre	\$26.20
601	Barreras Vegetativas (601)	Esquejes o semillas, equipo, movilización y labor.	LnFt	\$3.93
603	Rompevientos herbáceo (603)	Esquejes o semillas, (sembrado en doble línea) equipo, movilización y labor.	Lin. Ft.	\$0.50
612	Establecimiento de Árboles/Arbustos (612)	Establecimiento y mantenimiento del árbol, materiales, equipo, movilización y labor.	No.	\$11.00
612	Establecimiento de Árboles/Arbustos (612)	Poste vivo, siembra a distancia recomendada (Pago por material veg.), materiales, equipo, movilización y labor.	No.	\$3.73
632	Separador de Residuos Sólidos/Líquidos (632)	Tanque separador en hormigón con techo en metal/galvalum, materiales, equipo, movilización y labor.	SqFt	\$37.00
634	Transferencia de Residuos (634)	Canal en hormigón/Tubería plástica para transportar desperdicios agrícolas, materiales e instalación.	LnFt	\$6.70
634	Transferencia de Residuos (634)	Tornillo y anclaje en hormigón para transportar desperdicios agrícolas, materiales e instalación.	LnFt	\$241.00
638	Vasija para el control de sedimentación y escorrentia (638)	Construcción de vasija para control escorrentia y sedimentos, materiales, equipo, movilización y labor.	CuYd	\$8.40
642	Pozo de Agua (642)	Pozo de agua, barrenado y prueba de bombeo, equipo, labor.	Ft.	\$36.00
660	Poda de árboles y arbustos (660)	Poda de arboles para proveer alimento y albergue a la vida silvestre. Usando cierras y/o tijeras adecuadas. Poda comercial no es elegible para pago.	No.	\$45.00
660	Poda de árboles y arbustos (660)	Poda de renovacion de café para extender la vida util del arbol y reducir la erosion. 12"-18" del tallo y material vegetativo sobre el suelo. Un pago por predio o 2 por predio en filas alternadas.	No.	\$0.56
737	Beneficiado Ecológico de Café (737)	Equipo mecánico para procesar café (1,200-1,500 kg/hr), equipo, entrega e instalación. Max. 4 unidad	No.	\$13,789.00
751	Terraza individual (751)	Construcción de pequeñas plataformas para sembrar árboles y arbustos en terrenos con pendientes mayores de 15%, equipo y labor.	No.	\$0.54
753	Zanja de Infiltración (753)	Construcción de zanjas de infiltración, equipo, movilización y labor.	CuYd	\$8.20

**EQUIP 2008 COSECHA Cost List 75%, PR  
FY 2011**

Code	Practice	Component	Units	Unit Cost
313	Estructura de Almacenar Residuos (313)	Charca; construcción (excavación/relleno), materiales, equipo, movilización y labor.	CuYd	\$10.10
313	Estructura de Almacenar Residuos (313)	Estructura de almacenamiento; construcción en hormigón con 3 paredes y techo (metal/galvalum), materiales, equipo, movilización y labor.	SqFt	\$31.00
320	Canal de Riego (320)	Construcción/restauración de canal en tierra, equipo, labor y movilización.	CuYd	\$6.90
324	Arado Profundo (324)	Romper capas de suelos compactadas haciendo uso de maquinaria (menos de 20% de declive), subsolado, equipo, labor y movilización.	Acre	\$46.90
328	Rotación de cultivos (328)	Área de cosecha en descanso por 6 meses o más.	Acre	\$126.80
329	Manejo de residuos, no labranza/labranza en franjas/siembra dirigida (329)	Químico o manual, labor y movilización.	Acre	\$174.40
330	Cultivos al Contorno (330)	Máquina - surcado para la siembra al contorno, en áreas de 20% o menos de declive, equipo, movilización y labor.	Acre	\$77.80
330	Cultivos al Contorno (330)	Bueyes montículo alto (>8') - Surcado para la siembra al contorno de tubérculos, equipo, movilización y labor.	Acre	\$257.00
330	Cultivos al Contorno (330)	Bueyes - surcado para la siembra al contorno, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	\$163.00
330	Cultivos al Contorno (330)	Arreglo (Layout) para establecer al contorno la siembra del cultivo seleccionado, labor.	Acre	\$35.00
331	Huertos y Frutales al Contorno y otras cosechas perennes (331)	Arreglo (Layout) para establecer al contorno siembra de huertos y frutas, labor.	Acre	\$58.50
340	Siembra Protectora (340)	Establecer siembra temporal, materiales, labor, movilización	Acre	\$37.40
342	Siembra de Áreas Críticas (342)	Gramma; para estabilizar área después de una construcción, preparación y establecimiento, materiales, equipo, movilización y labor.	SqFt	\$0.40
342	Siembra de Áreas Críticas (342)	Semillas, preparación y establecimiento, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	\$676.50
342	Siembra de Áreas Críticas (342)	Siembra de árboles, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	\$2,101.90
345	Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)	Disco (<20% inclinación) uno o dos pases de arado. Después de sembrado 33% del terreno estará protegido por los residuos, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	\$195.20
345	Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)	Bueyes, uno o dos pases de arado. Después de sembrado 33% del terreno estará protegido por los residuos, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	\$207.80
345	Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)	Químico y surcado, Una aplicación de yerbicida/uno o dos pases de arado. Después de sembrado 33% del terreno estará protegido por los residuos, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	\$192.70
362	Zanja de Desviación (362)	Construcción de zanja de desvío (excavación/relleno), equipo, labor y movilización.	CuYd	\$3.75
378	Charca (378)	Construcción de charca (excavación/relleno), materiales, equipo, movilización y labor.	CuYd	\$10.90
379	Siembra en varios niveles (379)	Siembra de árboles para crear estratificación vertical, materiales, equipo, movilización y labor.	No.	\$9.20
391	Bosques Ribereños de Amortiguamiento (391)	Siembra de árboles, materiales, equipo, movilización y labor.	No.	\$9.20
391	Bosques Ribereños de Amortiguamiento (391)	Regeneración natural, manejo de especies invasivas, movilización y labor. Pago tres (3) años consecutivos.	Acre	\$83.00
393	Franja Filtrante (393)	Material vegetativo, preparación del área y establecimiento semilla/estolones, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	\$1,083.00
412	Desagüe Protegido (412)	Construir canal y establecer protección vegetativa, materiales, equipo, labor y movilización.	Acre	\$14,789.50
423	Zanjas de Ladera (423)	Construcción manual de zanja de ladera, labor.	Ac.	\$410.00
430	Tubería para Riego (430)	Tubería plástica, 2-4" diá., instalada a 2' de profundidad (transportar agua desde una fuente hasta el lugar de almacenaje). El resto de la tubería del sistema está incluido en la Practica 441.	Lb.	\$3.10
430	Tubería para Riego (430)	Tubería plástica, 6-10" diá., instalada a 2' de profundidad. Para transferir agua/residuos, materiales, instalación.	Lb.	\$2.10
430	Tubería para Riego (430)	Tubería plástica, 12-18" diá., instalado a 2' de profundidad (transportar agua desde una fuente hasta el lugar de almacenaje). El resto de la tubería está incluido en la Práctica 441.	Lb.	\$1.65
436	Reserva para Riego (436)	Construcción de estructura (Charca) de reserva (excavación/relleno) para almacenar y regular el uso de agua para riego, materiales, equipo, movilización y labor.	Cu. Yd	\$7.40
436	Reserva para Riego (436)	Tanque plástico para almacenar y regular el uso de agua para riego, materiales (tanque y accesorios), instalación y movilización.	Gal.	\$0.57
436	Reserva para Riego (436)	Construcción de una caja en hormigón reforzado para medir o regular flujo y conectar al canal principal de riego. Materiales, equipo, labor y movilización.	No.	\$5,396.00
441	Sistema de Riego por Goteo (441)	Cinta de Goteo, instalación de sistema de riego, materiales (cinta, tubería, válvulas, filtro, etc.), equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua.	Acre	\$1,143.75
441	Sistema de Riego por Goteo (441)	Manga de PE, instalación de sistema de riego, materiales (manga, tubería, micro aspersores, válvulas, filtro, etc.), equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua.	Acre	\$1,203.25
441	Sistema de Riego por Goteo (441)	Mejorar/Actualizar el Sistemade Riego-Estación de control. Aumentar el rendimiento/eficiencia del sistemas de riego y la unidad de filtración. Incluye filtros, tuberías, válvulas, accesorios y labor.	Acre	\$120.00
442	Sistema de Riego por Pistero (442)	Instalación de sistema de riego (Sistema móvil-Traveler), materiales (tubería, pistero, válvulas, etc.), equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua.	Acre	\$1,070.30

442	Sistema de Riego por Pistero (442)	Instalación sistema portátil con aspersor, materiales (tubería, pistero, válvulas, etc.), equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua.	Acre	\$1,176.30
442	Sistema de Riego por Pistero (442)	Instalación de sistema de riego (Sistema fijo) materiales (tubería, pistero, válvulas, etc.), equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua.	Acre	\$1,149.40
449	Manejo de agua de riego (449)	Registro de crecimiento de cosecha, humedad del suelo, fecha y cantidad de riego, cantidad de lluvia, determinación humedad del suelo (manual o sensor), control y monitoría del agua de riego.	Acre	\$0.75
472	Restricción de Uso (472)	Alambre de cable/puas, con poste de acero/poste tratado, con portón, materiales, equipo, movilización y labor.	LnFt	\$2.84
472	Restricción de Uso (472)	Poste vivo & Alambre de cable/puas, con poste de acero/poste tratado, con portón, materiales, equipo, movilización y labor.	LnFt	\$3.40
490	Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)	Químicos, preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, materiales, equipo, movilización y labor.	No.	\$0.26
490	Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)	Manual (machete, azada, otros), preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, materiales, equipo, movilización y labor.	No.	\$2.00
490	Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)	Manual y Químico preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, materiales, equipo, movilización y labor	No.	\$2.23
521A	Membrana impermeabilizante y flexible para charca (521A)	Instalación de membrana plástica e impermeable para sellar una charca, materiales, equipo, movilización y labor.	SqFt	\$1.20
527	Manejo de sumideros en el Carso (527)	Establecimiento y manejo de vegetación para crear zona de amortiguamiento de 25' de ancho alrededor borde. Cercar el área de amortiguamiento.	No.	\$564.00
527	Manejo de sumideros en el Carso (527)	Remoción de escombros y establecimiento y manejo de vegetación para crear zona de amortiguamiento de 25' de ancho alrededor borde. Cercar el área de amortiguamiento.	No.	\$1,306.00
533	Sistema de Bombeo (533)	Bomba sumergible (hasta 10 HP), equipo (bomba, motor y caja de control) y movilización. Incluye alambrado e instalación.	Hp	\$496.00
533	Sistema de Bombeo (533)	Bomba sumergible (hasta 10 HP)/estructura, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, alambrado e instalación. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, techo galvalum/metal.	Hp	\$1,316.00
533	Sistema de Bombeo (533)	Bomba centrífuga (hasta 30 HP), equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, instalación y conexión a la tubería.	Hp	\$431.00
533	Sistema de Bombeo (533)	Bomba centrífuga (hasta 30HP)/estructura, equipo (bomba, motor, caja control), movilización, instalación/conexión. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, techo galvalum/metal.	Hp	\$689.00
533	Sistema de Bombeo (533)	Bomba para riego, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, instalación y conexión a la tubería.	Hp	\$247.00
533	Sistema de Bombeo (533)	Bomba para riego/estructura, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, instalación y conexión a la tubería. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, techo galvalum/metal.	Hp	\$365.00
557	Alineación de surcos (557)	Alineación de surcos con inclinación y longitud para proveer drenaje y controlar la erosión en terrenos con pendiente menor de 20%, equipo, movilización y labor.	Acre	\$77.00
558	Estructura para recoger agua de techos (558)	Vertedor y tubería para mover el agua de lluvia lejos de las estructuras, materiales e instalación.	LnFt	\$1.50
561	Protección de área de uso intenso o frecuente (561)	Cobertura de hormigón (6" ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, equipo/movilización y labor.	SqFt	\$7.00
561	Protección de área de uso intenso o frecuente (561)	Cobertura de grava (1" ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, equipo/movilización y labor.	SqFt	\$3.30
561	Protección de área de uso intenso o frecuente (561)	Cobertura de gavión (9" ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, equipo/movilización y labor.	SqFt	\$5.40
590	Manejo de Nutrientes (590)	Correctivo de suelo, encalado, materiales, movilización, instalación y labor.	Acre	\$18.00
590	Manejo de Nutrientes (590)	Aplicación NPK/análisis de suelo y registro de actividades.	Acre	\$10.00
595	Manejo Integrado de Plagas (595)	Manejo Integrado de Plagas registro de actividades/identificación y monitoreo de plagas, materiales, equipo y labor.	Acre	\$21.80
601	Barreras Vegetativas (601)	Esquejes o semillas, equipo, movilización y labor.	LnFt	\$3.28
603	Rompevientos herbáceo (603)	Esquejes o semillas, (sembrado en doble línea) equipo, movilización y labor.	Lin. Ft.	\$0.40
612	Establecimiento de Árboles/Arbustos (612)	Establecimiento y mantenimiento del árbol, materiales, equipo, movilización y labor.	No.	\$9.20
612	Establecimiento de Árboles/Arbustos (612)	Poste vivo, siembra a distancia recomendada (Pago por material veg.), materiales, equipo, movilización y labor.	No.	\$3.11
632	Separador de Residuos Sólidos/Líquidos (632)	Tanque separador en hormigón con techo en metal/galvalum, materiales, equipo, movilización y labor.	SqFt	\$31.00
634	Transferencia de Residuos (634)	Canal en hormigón/ tubería plástica para transportar desperdicios agrícolas, materiales e instalación.	LnFt	\$5.60
634	Transferencia de Residuos (634)	Tornillo y anclaje en hormigón para transportar desperdicios agrícolas, materiales e instalación.	LnFt	\$201.00
638	Vasija para el control de sedimentación y escorrentía (638)	Construcción de vasija para control escorrentía y sedimentos, materiales, equipo, movilización y labor.	CuYd	\$7.00
642	Pozo de Agua (642)	Pozo de agua, barrenado y prueba de bombeo, equipo, labor.	Ft.	\$30.00
660	Poda de árboles y arbustos (660)	Poda de árboles para proveer alimento y albergue a la vida silvestre. Usando cierras y/o tijeras adecuadas. Poda comercial no es elegible para pago.	No.	\$37.50
660	Poda de árboles y arbustos (660)	Poda de renovación de café para extender la vida útil del árbol y reducir la erosión. 12"-18" del tallo y material vegetativo sobre el suelo. Un pago por predio o 2 por predio en filas alternadas.	No.	\$0.28
737	Beneficiado Ecológico de Café (737)	Equipo mecánico para procesar café (1,200-1,500 kg/hr), equipo, entrega e instalación. Max. 4 unidades	No.	\$11,491.00
751	Terraza individual (751)	Construcción de pequeñas plataformas para sembrar árboles y arbustos en terrenos con pendientes mayores de 15%, equipo y labor.	No.	\$0.45
753	Zanja de Infiltración (753)	Construcción de zanjas de infiltración, equipo, movilización y labor.	CuYd	\$6.90