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Code Practice Component Units Unit Cost

102 Plan Detallado para de Manejo de Nutrientes (No.)
Escribir un Plan Detallado para el Manejo de Nutrientes (CNMP, en ingles)- Cualifican para pago sólo 
Proveedores de Servicios Técnicos(TSPs) que esten certificados. No. $4,176.00

106 Plan de Manejo de Bosque (No.)
Escribir un Plan de Manejo de Bosque -Cualifican para pago sólo Proveedores de Servicios Técnicos(TSPs) 
que esten certificados. No. $1,512.00

110 Plan de manejo de pastoreo (No.)
Escribir un Plan de Manejo de Pastoreo. -Cualifican para pago sólo Proveedores de Servicios 
Técnicos(TSPs) que esten certificados. No. $1,296.00

114 Plan de Manejo Integrado de Plagas (No.)
Escribir un Plan de Manejo Integrado de Plagas . Cualifican para pago sólo Proveedores de Servicios 
Técnicos(TSPs) que esten certificados. No. $1,701.00

118 Plan de Manejo Agua para Riego (No.)
Escribir un de Plan de Manejo Agua para Riego. Cualifican para pago sólo Proveedores de Servicios 
Técnicos(TSPs) que esten certificados. No. $1,728.00

313 Estructura de Almacenar Residuos (313) Charca; construcción (excavación/relleno), materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $9.00

313 Estructura de Almacenar Residuos (313) Tanque en hormigón; construcción, materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $368.00

313 Estructura de Almacenar Residuos (313)
Estructura de almacenamiento; construcción en hormigón con 3 paredes y techo (metal/galvalum), 
materiales, equipo, movilización y labor. SqFt $37.00

314 Manejo de Malezas Arbustiva (314) Control manual de malezas arbustiva, equipo, movilización y labor. Acre $296.00

314 Manejo de Malezas Arbustiva (314) Control químico de malezas arbustiva, equipo, movilización y labor. Acre $199.00

320 Canal de Riego (320) Construcción/restauración de canal en tierra, equipo, labor y movilización. CuYd $8.00

324 Arado Profundo (324)
Romper capas de suelos compactadas haciendo uso de maquinaria (menos de 20% de declive), subsolado, 
equipo, labor y movilización. Acre $56.00

328 Rotación de cultivos (328) Área de pasto o cosecha en descanso por 6 meses o más. Acre $99.00

329
Manejo de residuos, no labranza/labranza en 
franjas/siembra dirigida (329) Químico, labor y movilización. Acre $177.00

329
Manejo de residuos, no labranza/labranza en 
franjas/siembra dirigida (329) Químico y surcado, equipo, movilización y labor. Acre $309.00

330 Cultivos al Contorno (330)
Máquina - surcado para la siembra al contorno, en áreas de 20% o menos de declive, equipo, movilización y 
labor. Acre $186.00

330 Cultivos al Contorno (330) Bueyes montículo alto - Surcado para la siembra al contorno de tubérculos, equipo, movilización y labor. Acre $308.00

330 Cultivos al Contorno (330) Bueyes - surcado para la siembra al contorno, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $195.00

331
Huertos y áreas frutales sembrados al contorno 
(331) Establecer siembra al contorno de huertos y frutas, labor. Acre $70.00

340 Siembra Protectora (340) Establecer siembra temporal, materiales, labor, movilización Acre $45.00

342 Siembra de Áreas Críticas (342)
Grama; para estabilizar área después de una construcción, preparación y establecimiento, materiales, equipo, 
movilización y labor. SqFt $0.50

342 Siembra de Áreas Críticas (342) Semillas, preparación y establecimiento, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $813.00

345 Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)
Disco, labranza permitiendo que los residuos queden distribuidos en uniformidad sobre el terreno, materiales, 
equipo, movilización y labor. Acre $176.00

345 Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)
Bueyes, labranza permitiendo que los residuos queden distribuidos en uniformidad sobre el terreno, 
materiales, equipo, movilización y labor. Acre $254.00

362 Zanja de Desviación (362) Construcción de zanja de desvío (excavación/relleno), equipo, labor y movilización. CuYd $5.00

378 Charca (378) Construcción de charca (excavación/relleno), materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $9.00

379 Siembra en varios niveles (379) Siembra de árboles para crear estratificación vertical, materiales, equipo, movilización y labor. Each $11.00

381 Manejo Silvopastoril (381)
Siembra de árboles en áreas de pastoreo, con barrera de alambre de cabro, materiales, equipo, movilización 
y labor. Each $48.00

382 Cerca (382)
Alambre de cabro/púas, con poste de acero/madera alta calidad, con portón, materiales, equipo, movilización 
y labor. LnFt $4.00

382 Cerca (382)
Poste vivo, siembra a distancia recomendada (Pago por material veg.), materiales, equipo, movilización y 
labor. Each $3.40

391 Bosques Ribereños de Amortiguamiento (391) Preparación del área y siembra de árboles, materiales, equipo, movilización y labor. Each $11.00

393 Franja Filtrante (393)
Material vegetativo, preparación del área y establecimiento semilla/estolones, materiales, equipo, movilización 
y labor. Acre $1,300.00

412 Desagüe Protegido (412) Dar forma o construir canal y establecer protección vegetativa, materiales, equipo, labor y movilización. Acre $17,747.00

423 Zanjas de Ladera (423) Construcción de zanja de ladera, labor. LnFt $0.80

430DD
Tubería Plástica para Riego, de Alta Presión, 
Enterrada (430DD)

Tubería plástica, 2-4" diá., instalada a 2' de profundidad (transportar agua desde una fuente hasta el lugar de 
almacenaje). El resto de la tubería del sistema está incluido en la Practica 441. Lb. $4.00

430DD
Tubería Plástica para Riego, de Alta Presión, 
Enterrada (430DD)

Tubería plástica, 6-10" diá., instalada a 2' de profundidad. Para transferir agua/residuos, materiales, 
instalación. Lb. $3.00

430DD
Tubería Plástica para Riego, de Alta Presión, 
Enterrada (430DD)

Tubería plástica, 12-18" diá., instalado a 2' de profundidad (transportar agua desde una fuente hasta el lugar 
de almacenaje). El resto de la tubería está incluido en la Práctica 441. Lb. $2.00

436 Reserva para Riego (436)
Construcción de estructura de reserva (excavación/relleno) para un sistema de riego, materiales, equipo, 
movilización y labor. CuYd $9.00

441 Sistema de Riego por Goteo (441)
Cinta de Goteo, instalación de sistema de riego, materiales (cinta, tubería, válvulas, filtro, etc.), equipo, labor y 
movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,373.00



441 Sistema de Riego por Goteo (441)
Manga de PE, instalación de sistema de riego, materiales (manga, tubería, micro aspersores, válvulas, filtro, 
etc.), equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,444.00

442 Sistema de Riego por Pistero (442)
Instalación de sistema de riego (Sistema movible-Traveler), materiales (tubería, pistero, válvulas, etc.), 
equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,284.00

442 Sistema de Riego por Pistero (442)
Instalación sistema portátil con aspersor, materiales (tubería, pistero, válvulas, etc.), equipo, labor y 
movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,412.00

442 Sistema de Riego por Pistero (442)
Instalación de sistema de riego (Sistema fijo) materiales (tubería, pistero, válvulas, etc.), equipo, labor y 
movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,379.00

449 Manejo de agua de riego (449)
Registro de crecimiento de cosecha, humedad del suelo, fecha y cantidad de riego, cantidad de lluvia, 
determinación humedad del suelo (manual o sensor), control y monitoría del agua de riego. Acre $18.00

460 Desmonte (460) Limpieza de terreno con maquinaria para establecimiento de estructura, equipo/movilización y labor. Acre $225.00

472 Restricción de Uso (472)
Alambre de cabro/púas, con poste de acero/madera alta calidad, con portón, materiales, equipo, movilización 
y labor. LnFt $4.00

472 Restricción de Uso (472)
Poste vivo, siembra a distancia recomendada (Pago por material veg.), materiales, equipo, movilización y 
labor. Each $3.40

472 Restricción de Uso (472) Instalación rótulos de advertencia, equipo, movilización y labor. Each $88.00

484 Cobertura con pastos secos- mulch (484)
Paca de heno/control de erosión, cubierta de 2 a 4 pulgadas de espesor, materiales, equipo, movilización y 
labor. Acre $389.00

490
Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto 
(490)

Químicos, preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, materiales, equipo, movilización y 
labor. Each $3.00

490
Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto 
(490)

Manual (machete, azada, otros), preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, materiales, 
equipo, movilización y labor. Each $5.00

512 Siembra de pastos y henares (512) Maquinaria/Químico, <20% declive/semillas/ estolones, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $372.00

512 Siembra de pastos y henares (512) No Maquinaria, semillas/estolones, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $513.00

512 Siembra de pastos y henares (512)
Maquinaria/Bueyes, control yerba venezolana, dos aplicaciones de yerbicida y un pase de rastra, materiales, 
equipo, movilización y labor. Acre $530.00

516 Tubería (516)
Tubería PVC, de 1/2 a 3/4" día., incluye instalación, desde una estructura de almacenamiento al bebedero y/o 
de un bebedero a otro. Lb. $9.00

516 Tubería (516)
Tubería PVC, de 1 a 2" día., incluye instalación, desde una fuente de agua hasta una estructura de 
almacenamiento. Lb. $6.00

521A
Membrana impermeabilizante y flexible para charca 
(521A)

Instalación de membrana plástica e impermeable para sellar una charca, materiales, equipo, movilización y 
labor. SqFt $1.50

527 Protección y manejo de sumideros (527)
Establecimiento y manejo de vegetación para crear zona de amortiguamiento de 25' de ancho alrededor 
borde. Cercar el área de amortiguamiento. No. $677.00

527 Protección y manejo de sumideros (527)
Remoción de escombros y establecimiento y manejo de vegetación para crear zona de amortiguamiento de 
25' de ancho alrededor borde. Cercar el área de amortiguamiento. No. $1,568.00

528 Itinerario de Pastoreo (528) Pastoreo diferido/carga anual adecuada AU $2.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba sumergible (hasta 10 HP), equipo (bomba, motor y caja de control) y movilización. Incluye alambrado 
e instalación. Hp $595.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba sumergible (hasta 10 HP)/estructura, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, 
alambrado e instalación. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, techo galvalum/metal. Hp $1,580.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba centrífuga (hasta 30 HP), equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, instalación y 
conexión a la tubería. Hp $517.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba centrífuga (hasta 30HP)/estructura, equipo (bomba, motor, caja control), movilización, 
instalación/conexión. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, techo galvalum/metal. Hp $826.00

533 Sistema de Bombeo (533) Bomba para riego, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, instalación y conexión a la tubería. Hp $296.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba para riego/estructura, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, instalación y conexión a 
la tubería. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, techo galvalum/metal. Hp $438.00

548 Tratamiento Mecánico en Pastizales (548) Cincelado con maquinaria ≤ 20% declive, equipo, labor y movilización. Acre $113.00

548 Tratamiento Mecánico en Pastizales (548) Cincelado con bueyes, equipo, labor y movilización. Acre $252.00

552 Estructura Reguladora de Riego (552)
Construcción de estructura de reserva (excavación/relleno) para almacenar y regular el uso de agua para 
riego, materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $9.00

552 Estructura Reguladora de Riego (552)
Tanque plástico para almacenar y regular el uso de agua para riego, materiales (tanque y accesorios), 
instalación y movilización. Gal. $0.70

557 Alineación de surcos (557)
Alineación de surcos con inclinación y longitud para proveer drenaje y controlar la erosión en terrenos con 
pendiente menor de 20%, equipo, movilización y labor. Acre $93.00

558 Estructura para recoger agua de techos (558) Vertedor y tubería para mover el agua de lluvia lejos de las estructuras, materiales e instalación. LnFt $2.00

561 Protección de área de uso intenso o frecuente (561)
Cobertura de hormigón (6" ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, equipo/movilización y 
labor. SqFt $8.00

561 Protección de área de uso intenso o frecuente (561)
Cobertura de gravilla (1' ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, equipo/movilización y 
labor. SqFt $4.00

561 Protección de área de uso intenso o frecuente (561)
Cobertura de gavión (9" ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, equipo/movilización y 
labor. SqFt $6.00

574 Desarrollo de Manantial (574)
Instalación de tubería para mover el agua a una caja de recogido y a un tanque de almacenamiento. Incluye 
materiales, movilización, instalación y labor. Each $3,689.00

578 Cruce en Cuerpo de Agua (578)
Vado en gaviones, materiales (canastas de gavión, amarres, piedra, geotextil y material de base - piedra, 
gravilla, arena), equipo, movilización y labor. SqFt $17.00



578 Cruce en Cuerpo de Agua (578)
Vado en hormigón reforzado (6" profundidad), materiales (hormigón, refuerzo, geotextil y material de base - 
piedra, gravilla, arena), equipo, movilización y labor. SqFt $22.00

582 Canal en tierra (582) Excavación de canal en tierra para el manejo de agua, equipo, movilización y labor. CuYd $8.00

589C Barrera herbácea para vientos cruzados (589C) Establecimiento vegetación herbácea (semillas/estolones), 15" de ancho y de más de 1" de alto Acre $1,292.00

590 Manejo de Nutrimentos (590) Correctivo de suelo, encalado, materiales, movilización, instalación y labor. Acre $24.00

590 Manejo de Nutrimentos (590) Aplicación NPK/análisis de suelo y registro de actividades. Acre $28.00

595 Manejo de Plagas (595)
Manejo Integrado de Plagas registro de actividades/identificación y monitoreo de plagas, materiales, equipo y 
labor. Acre $62.00

601 Barreras Vegetativas (601) Esquejes o semillas, equipo, movilización y labor. LnFt $0.60

612 Establecimiento de Árboles/Arbustos (612) Establecimiento y mantenimiento del árbol, materiales, equipo, movilización y labor. Each $11.00

614 Estructura de Almacenar Agua (614)
Construcción de tanque para almacenamiento de agua y/o bebederos, materiales, equipo, movilización y 
labor. CuYd $368.00

614 Estructura de Almacenar Agua (614)
Tanque plástico para almacenar agua, bebederos, materiales (tanque y accesorios), instalación y 
movilización. Gal. $0.70

632 Separador de Residuos Sólidos/Líquidos (632) Tanque separador en hormigón con techo en metal/galvalum, materiales, equipo, movilización y labor. SqFt $37.00

633 Uso de residuos agrícola (633) Itinerario de aplicación y registro de actividades. Acre $23.00

634 Transferencia de Estiércol (634)
Transferencia de estiércol por medio de riego, materiales (tubería PVC, pisteros, válvulas, etc.), equipo 
(incluye bomba), movilización y labor. No incluye fuente de agua ni de energía adicional. Acre $4,072.00

634 Transferencia de Estiércol (634) Canal en hormigón/Tuberia plástica para transportar desperdicios agrícolas, materiales e instalación. LnFt $51.00

634 Transferencia de Estiércol (634) Tornillo y anclaje en hormigón para transportar desperdicios agrícolas, materiales e instalación. LnFt $241.00

638
Vasija para el control de sedimentación y 
escorrentía (638) Construcción de vasija para control escorrentía y sedimentos, materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $8.00

642 Pozo de Agua (642) Pozo de agua, barrenado y prueba de bombeo, equipo, labor. Ft. $36.00

737 Beneficiado Ecológico de Café (737) Equipo mecánico para procesar café (1,200-1,500 kg/hr), equipo, entrega e instalación. Each $10,176.00

737 Beneficiado Ecológico de Café (737) Equipo mecánico para procesar café (2,500 kg/hr), equipo, entrega e instalación. Máximo 4 unidades. Each $13,567.50

751 Terraza individual (751)
Construcción de pequeñas plataformas para sembrar árboles y arbustos en terrenos con pendientes mayores 
de 15%, equipo y labor. Each $0.60

753 Zanja de Infiltración (753) Construcción de zanjas de infiltración, equipo, movilización y labor. CuYd $8.00
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328 Rotación de cultivos (328) Área de pasto o cosecha en descanso por 6 meses o más. Acre $133.00

340 Siembra Protectora (340) Establecer siembra temporal, materiales, labor, movilización Acre $66.00

345 Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)
Disco, labranza permitiendo que los residuos queden distribuidos en uniformidad sobre el terreno, 
materiales, equipo, movilización y labor. Acre $176.00

345 Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)
Bueyes, labranza permitiendo que los residuos queden distribuidos en uniformidad sobre el terreno, 
materiales, equipo, movilización y labor. Acre $254.00

393 Franja Filtrante (393)
Material vegetativo, preparación del área y establecimiento semilla/estolones, materiales, equipo, 
movilización y labor. Acre $1,300.00

441 Sistema de Riego por Goteo (441)
Cinta de Goteo, instalación de sistema de riego, materiales (cinta, tubería, válvulas, filtro, etc.), 
equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,373.00

441 Sistema de Riego por Goteo (441)
Manga de PE, instalación de sistema de riego, materiales (manga, tubería, micro aspersores, 
válvulas, filtro, etc.), equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,444.00

449 Manejo de agua de riego (449)
Registro de crecimiento de cosecha, humedad del suelo, fecha y cantidad de riego, cantidad de 
lluvia, determinación humedad del suelo (manual o sensor), control y monitoría del agua de riego. Acre $18.00

484 Cobertura con pastos secos- mulch (484)
Paca de heno/control de erosión, cubierta de 2 a 4 pulgadas de espesor, materiales, equipo, 
movilización y labor. Acre $389.00

511 Manejo de Cosecha de Forrajes (511) Muestro y analisis del forage. Acre $1.40

512 Siembra de pastos y henares (512) Maquinaria/Químico, <20% declive/semillas/ estolones, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $372.00

512 Siembra de pastos y henares (512) No Maquinaria, semillas/estolones, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $513.00

528 Itinerario de Pastoreo (528) Pastoreo diferido/carga anual adecuada AU $2.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba para riego, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, instalación y conexión a la 
tubería. Hp $296.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba para riego/estructura, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, instalación y 
conexión a la tubería. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, techo galvalum/metal. Hp $438.00

590 Manejo de Nutrimentos (590) Correctivo de suelo, encalado, materiales, movilización, instalación y labor. Acre $32.00

590 Manejo de Nutrimentos (590)
Balance de nutrientes (leguminosa, estiercol, composta y otros) Aplicación, análisis de suelo y 
registro de actividades. Acre $37.00

595 Manejo de Plagas (595)
Manejo Integrado de Plagas enfoque orgánico registro de actividades, identificación y monitoreo de 
plagas, materiales, equipo y labor. Acre $98.00
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102 Plan Detallado para de Manejo de Nutrientes (No.)
Escribir un Plan Detallado para el Manejo de Nutrientes (CNMP, en ingles) Cualifican para pago sólo 
Proveedores de Servicios Técnicos(TSPs) que esten certificados. No. $3,480.00

313 Estructura de Almacenar Residuos (313) Charca; construcción (excavación/relleno), materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $7.00

313 Estructura de Almacenar Residuos (313) Tanque en hormigón; construcción, materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $307.00

313 Estructura de Almacenar Residuos (313)
Estructura de almacenamiento; construcción en hormigón con 3 paredes y techo (metal/galvalum), 
materiales, equipo, movilización y labor. SqFt $31.00

314 Manejo de Malezas Arbustiva (314) Control manual de malezas arbustiva, equipo, movilización y labor. Acre $247.00

314 Manejo de Malezas Arbustiva (314) Control químico de malezas arbustiva, equipo, movilización y labor. Acre $166.00

320 Canal de Riego (320) Construcción/restauración de canal en tierra, equipo, labor y movilización. CuYd $7.00

324 Arado Profundo (324)
Romper capas de suelos compactadas haciendo uso de maquinaria (menos de 20% de declive), 
subsolado, equipo, labor y movilización. Acre $47.00

328 Rotación de cultivos (328) Área de pasto o cosecha en descanso por 6 meses o más. Acre $83.00

329
Manejo de residuos, no labranza/labranza en 
franjas/siembra dirigida (329) Químico, labor y movilización. Acre $147.00

329
Manejo de residuos, no labranza/labranza en 
franjas/siembra dirigida (329) Químico y surcado, equipo, movilización y labor. Acre $258.00

330 Cultivos al Contorno (330)
Máquina - surcado para la siembra al contorno, en áreas de 20% o menos de declive, equipo, 
movilización y labor. Acre $155.00

330 Cultivos al Contorno (330)
Bueyes montículo alto - Surcado para la siembra al contorno de tubérculos, equipo, movilización y 
labor. Acre $257.00

330 Cultivos al Contorno (330) Bueyes - surcado para la siembra al contorno, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $163.00

331
Huertos y áreas frutales sembrados al contorno 
(331) Establecer siembra al contorno de huertos y frutas, labor. Acre $59.00

340 Siembra Protectora (340) Establecer siembra temporal, materiales, labor, movilización Acre $37.00

342 Siembra de Áreas Críticas (342)
Grama; para estabilizar área después de una construcción, preparación y establecimiento, materiales, 
equipo, movilización y labor. SqFt $0.40

342 Siembra de Áreas Críticas (342) Semillas, preparación y establecimiento, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $677.00

345 Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)
Disco, labranza permitiendo que los residuos queden distribuidos en uniformidad sobre el terreno, 
materiales, equipo, movilización y labor. Acre $147.00

345 Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)
Bueyes, labranza permitiendo que los residuos queden distribuidos en uniformidad sobre el terreno, 
materiales, equipo, movilización y labor. Acre $212.00

362 Zanja de Desviación (362) Construcción de zanja de desvío (excavación/relleno), equipo, labor y movilización. CuYd $4.00

378 Charca (378) Construcción de charca (excavación/relleno), materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $7.00

379 Siembra en varios niveles (379) Siembra de árboles para crear estratificación vertical, materiales, equipo, movilización y labor. Each $9.00

381 Manejo Silvopastoril (381)
Siembra de árboles en áreas de pastoreo, con barrera de alambre de cabro, materiales, equipo, 
movilización y labor. Each $40.00

382 Cerca (382)
Alambre de cabro/púas, con poste de acero/madera alta calidad, con portón, materiales, equipo, 
movilización y labor. LnFt $3.00

382 Cerca (382)
Poste vivo, siembra a distancia recomendada (Pago por material veg.), materiales, equipo, 
movilización y labor. Each $3.00

391 Bosques Ribereños de Amortiguamiento (391) Preparación del área y siembra de árboles, materiales, equipo, movilización y labor. Each $9.00

393 Franja Filtrante (393)
Material vegetativo, preparación del área y establecimiento semilla/estolones, materiales, equipo, 
movilización y labor. Acre $1,083.00

412 Desagüe Protegido (412)
Dar forma o construir canal y establecer protección vegetativa, materiales, equipo, labor y 
movilización. Acre $14,790.00

423 Zanjas de Ladera (423) Construcción de zanja de ladera, labor. LnFt $0.70

430DD
Tubería Plástica para Riego, de Alta Presión, 
Enterrada (430DD)

Tubería plástica, 2-4" diá., instalada a 2' de profundidad (transportar agua desde una fuente hasta el 
lugar de almacenaje). El resto de la tubería del sistema está incluido en la Practica 441. Lb. $3.00

430DD
Tubería Plástica para Riego, de Alta Presión, 
Enterrada (430DD)

Tubería plástica, 6-10" diá., instalada a 2' de profundidad. Para transferir agua/residuos, materiales, 
instalación. Lb. $2.00

430DD
Tubería Plástica para Riego, de Alta Presión, 
Enterrada (430DD)

Tubería plástica, 12-18" diá., instalado a 2' de profundidad (transportar agua desde una fuente hasta 
el lugar de almacenaje). El resto de la tubería está incluido en la Práctica 441. Lb. $1.60

436 Reserva para Riego (436)
Construcción de estructura de reserva (excavación/relleno) para un sistema de riego, materiales, 
equipo, movilización y labor. CuYd $7.00

441 Sistema de Riego por Goteo (441)
Cinta de Goteo, instalación de sistema de riego, materiales (cinta, tubería, válvulas, filtro, etc.), 
equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,144.00

441 Sistema de Riego por Goteo (441)
Manga de PE, instalación de sistema de riego, materiales (manga, tubería, micro aspersores, 
válvulas, filtro, etc.), equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,203.00



442 Sistema de Riego por Pistero (442)
Instalación de sistema de riego (Sistema movible-Traveler), materiales (tubería, pistero, válvulas, 
etc.), equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,070.00

442 Sistema de Riego por Pistero (442)
Instalación sistema portátil con aspersor, materiales (tubería, pistero, válvulas, etc.), equipo, labor y 
movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,176.00

442 Sistema de Riego por Pistero (442)
Instalación de sistema de riego (Sistema fijo) materiales (tubería, pistero, válvulas, etc.), equipo, labor 
y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,149.00

449 Manejo de agua de riego (449)
Registro de crecimiento de cosecha, humedad del suelo, fecha y cantidad de riego, cantidad de lluvia, 
determinación humedad del suelo (manual o sensor), control y monitoría del agua de riego. Acre $15.00

460 Desmonte (460) Limpieza de terreno con maquinaria para establecimiento de estructura, equipo/movilización y labor. Acre $188.00

472 Restricción de Uso (472)
Alambre de cabro/púas, con poste de acero/madera alta calidad, con portón, materiales, equipo, 
movilización y labor. LnFt $3.00

472 Restricción de Uso (472)
Poste vivo, siembra a distancia recomendada (Pago por material veg.), materiales, equipo, 
movilización y labor. Each $3.00

472 Restricción de Uso (472) Instalación rótulos de advertencia, equipo, movilización y labor. Each $74.00

484 Cobertura con pastos secos- mulch (484)
Paca de heno/control de erosión, cubierta de 2 a 4 pulgadas de espesor, materiales, equipo, 
movilización y labor. Acre $324.00

490
Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto 
(490)

Químicos, preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, materiales, equipo, 
movilización y labor. Each $2.00

490
Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto 
(490)

Manual (machete, azada, otros), preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, 
materiales, equipo, movilización y labor. Each $4.00

512 Siembra de pastos y henares (512) Maquinaria/Químico, <20% declive/semillas/ estolones, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $310.00

512 Siembra de pastos y henares (512) No Maquinaria, semillas/estolones, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $428.00

512 Siembra de pastos y henares (512)
Maquinaria/Bueyes, control yerba venezolana, dos aplicaciones de yerbicida y un pase de rastra, 
materiales, equipo, movilización y labor. Acre $442.00

516 Tubería (516)
Tubería PVC, de 1/2 a 3/4" día., incluye instalación, desde una estructura de almacenamiento al 
bebedero y/o de un bebedero a otro. Lb. $7.00

516 Tubería (516)
Tubería PVC, de 1 a 2" día., incluye instalación, desde una fuente de agua hasta una estructura de 
almacenamiento. Lb. $5.00

521A
Membrana impermeabilizante y flexible para charca 
(521A)

Instalación de membrana plástica e impermeable para sellar una charca, materiales, equipo, 
movilización y labor. SqFt $1.20

527 Protección y manejo de sumideros (527)
Establecimiento y manejo de vegetación para crear zona de amortiguamiento de 25' de ancho 
alrededor borde. Cercar el área de amortiguamiento. No. $564.00

527 Protección y manejo de sumideros (527)
Remoción de escombros y establecimiento y manejo de vegetación para crear zona de 
amortiguamiento de 25' de ancho alrededor borde. Cercar el área de amortiguamiento. No. $1,306.00

528 Itinerario de Pastoreo (528) Pastoreo diferido/carga anual adecuada AU $1.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba sumergible (hasta 10 HP), equipo (bomba, motor y caja de control) y movilización. Incluye 
alambrado e instalación. Hp $496.00

533 Sistema de Bombeo (533)

Bomba sumergible (hasta 10 HP)/estructura, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, 
alambrado e instalación. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, techo 
galvalum/metal. Hp $1,316.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba centrífuga (hasta 30 HP), equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, instalación y 
conexión a la tubería. Hp $431.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba centrífuga (hasta 30HP)/estructura, equipo (bomba, motor, caja control), movilización, 
instalación/conexión. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, techo galvalum/metal. Hp $689.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba para riego, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, instalación y conexión a la 
tubería. Hp $247.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba para riego/estructura, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, instalación y 
conexión a la tubería. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, techo galvalum/metal. Hp $365.00

548 Tratamiento Mecánico en Pastizales (548) Cincelado con maquinaria ≤ 20% declive, equipo, labor y movilización. Acre $94.00

548 Tratamiento Mecánico en Pastizales (548) Cincelado con bueyes, equipo, labor y movilización. Acre $210.00

552 Estructura Reguladora de Riego (552)
Construcción de estructura de reserva (excavación/relleno) para almacenar y regular el uso de agua 
para riego, materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $7.00

552 Estructura Reguladora de Riego (552)
Tanque plástico para almacenar y regular el uso de agua para riego, materiales (tanque y accesorios), 
instalación y movilización. Gal. $0.60

557 Alineación de surcos (557)
Alineación de surcos con inclinación y longitud para proveer drenaje y controlar la erosión en terrenos 
con pendiente menor de 20%, equipo, movilización y labor. Acre $77.00

558 Estructura para recoger agua de techos (558) Vertedor y tubería para mover el agua de lluvia lejos de las estructuras, materiales e instalación. LnFt $1.50

561
Protección de área de uso intenso o frecuente 
(561)

Cobertura de hormigón (6" ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, 
equipo/movilización y labor. SqFt $7.00

561
Protección de área de uso intenso o frecuente 
(561)

Cobertura de gravilla (1' ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, 
equipo/movilización y labor. SqFt $3.00

561
Protección de área de uso intenso o frecuente 
(561)

Cobertura de gavión (9" ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, 
equipo/movilización y labor. SqFt $5.00

574 Desarrollo de Manantial (574)
Instalación de tubería para mover el agua a una caja de recogido y a un tanque de almacenamiento. 
Incluye materiales, movilización, instalación y labor. Each $3,074.00

578 Cruce en Cuerpo de Agua (578)
Vado en gaviones, materiales (canastas de gavión, amarres, piedra, geotextil y material de base - 
piedra, gravilla, arena), equipo, movilización y labor. SqFt $14.00



578 Cruce en Cuerpo de Agua (578)
Vado en hormigón reforzado (6" profundidad), materiales (hormigón, refuerzo, geotextil y material de 
base - piedra, gravilla, arena), equipo, movilización y labor. SqFt $18.00

582 Canal en tierra (582) Excavación de canal en tierra para el manejo de agua, equipo, movilización y labor. CuYd $7.00

589C Barrera herbácea para vientos cruzados (589C) Establecimiento vegetación herbácea (semillas/estolones), 15" de ancho y de más de 1" de alto Acre $1,077.00

590 Manejo de Nutrimentos (590) Correctivo de suelo, encalado, materiales, movilización, instalación y labor. Acre $20.00

590 Manejo de Nutrimentos (590) Aplicación NPK/análisis de suelo y registro de actividades. Acre $23.00

595 Manejo de Plagas (595)
Manejo Integrado de Plagas registro de actividades/identificación y monitoreo de plagas, materiales, 
equipo y labor. Acre $51.00

601 Barreras Vegetativas (601) Esquejes o semillas, equipo, movilización y labor. LnFt $0.50

612 Establecimiento de Árboles/Arbustos (612) Establecimiento y mantenimiento del árbol, materiales, equipo, movilización y labor. Each $9.00

614 Estructura de Almacenar Agua (614)
Construcción de tanque para almacenamiento de agua y/o bebederos, materiales, equipo, 
movilización y labor. CuYd $307.00

614 Estructura de Almacenar Agua (614)
Tanque plástico para almacenar agua, bebederos, materiales (tanque y accesorios), instalación y 
movilización. Gal. $0.60

632 Separador de Residuos Sólidos/Líquidos (632) Tanque separador en hormigón con techo en metal/galvalum, materiales, equipo, movilización y labor. SqFt $31.00

633 Uso de residuos agrícola (633) Itinerario de aplicación y registro de actividades. Acre $19.00

634 Transferencia de Estiércol (634)
Transferencia de estiércol por medio de riego, materiales (tubería PVC, pisteros, válvulas, etc.), 
equipo (incluye bomba), movilización y labor. No incluye fuente de agua ni de energía adicional. Acre $3,393.00

634 Transferencia de Estiércol (634) Canal en hormigón/Tuberia plástica para transportar desperdicios agrícolas, materiales e instalación. LnFt $43.00

634 Transferencia de Estiércol (634) Tornillo y anclaje en hormigón para transportar desperdicios agrícolas, materiales e instalación. LnFt $201.00

638
Vasija para el control de sedimentación y 
escorrentía (638) Construcción de vasija para control escorrentía y sedimentos, materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $7.00

642 Pozo de Agua (642) Pozo de agua, barrenado y prueba de bombeo, equipo, labor. Ft. $30.00

737 Beneficiado Ecológico de Café (737) Equipo mecánico para procesar café (1,200-1,500 kg/hr), equipo, entrega e instalación. Each $8,480.00

737 Beneficiado Ecológico de Café (737) Equipo mecánico para procesar café (2,500 kg/hr), equipo, entrega e instalación. Máximo 4 unidades. Each $11,306.00

751 Terraza individual (751)
Construcción de pequeñas plataformas para sembrar árboles y arbustos en terrenos con pendientes 
mayores de 15%, equipo y labor. Each $0.50

753 Zanja de Infiltración (753) Construcción de zanjas de infiltración, equipo, movilización y labor. CuYd $7.00
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